

Комунальне підприємство «Рідне місто» Самарівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71360,335 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області».

Складений в поточних цінах станом на 28 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області».	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главі 2:	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главах 1-7:	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главах 1-8:	41643,831	-	-	41643,831
2	Розр. № П-116	Разом по главах 1-9:	41643,831	-	-	41643,831
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	624,657	624,657

1	2	3	4	5	6	7
3	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	24,986	24,986
		Разом по главі 10:	-	-	649,643	649,643
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи проектної документації	-	-	68,969	68,969
5	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	165,540	165,540
		Разом по главі 12:	-	-	234,509	234,509
		Разом по главах 1-12:	41643,831	-	884,152	42527,983
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	5678,704	-	-	5678,704
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1135,741	1135,741
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	999,452	-	21,220	1020,672
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	-	-
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	48321,987	-	2041,113	50363,100
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	10058,826	10058,826
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48321,987	-	12099,939	60421,926
	Розр. № П-162-1	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом від 27 серпня 2026 року	-	-	10938,409	10938,409
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	48321,987	-	23038,348	71360,335

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Т.П. Безкровна

Керівник _____