

**КНП «Обласний медичний спеціалізований цент» Житомирської обласної ради**  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51155,44577 тис. грн.  
В тому числі виконаних робіт 13480,80977 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт (утеплення фасаду та ремонт покрівлі) дитячого корпусу КНП «ОМСЦ» ЖОР та підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) за адресою: шосе Бердичівське, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
|       |                                             | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                   |              |                   |
| 1     | 02-01                                       | Дитячий корпус                                                                                               | 26069,277                     | 1152,961                          | -            | 27222,238         |
| 2     | 02-02                                       | Дитячий корпус. Додаткові роботи                                                                             | 465,281                       | -                                 | -            | 465,281           |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | 26534,558                     | 1152,961                          | -            | 27687,519         |
|       |                                             | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                           |                               |                                   |              |                   |
| 3     | 04-01                                       | Встановлення ДЕС                                                                                             | 370,334                       | 607,973                           | -            | 978,307           |
|       |                                             | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                     | 370,334                       | 607,973                           | -            | 978,307           |

| 1 | 2                     | 3                                                                                   | 4         | 5        | 6        | 7         |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|   |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                         | 26904,892 | 1760,934 | -        | 28665,826 |
|   |                       | <b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>                                         |           |          |          |           |
| 4 | 08-01                 | Тимчасові будівлі та споруди. Додаткові роботи                                      | 744,405   | -        | -        | 744,405   |
|   |                       | <b>Разом по главі 8:</b>                                                            | 744,405   | -        | -        | 744,405   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                         | 27649,297 | 1760,934 | -        | 29410,231 |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                         | 27649,297 | 1760,934 | -        | 29410,231 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                |           |          |          |           |
| 5 | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                           | -         | -        | 294,102  | 294,102   |
| 6 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                      | -         | -        | 414,739  | 414,739   |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                           | -         | -        | 708,841  | 708,841   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>     |           |          |          |           |
| 7 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт                                                            | -         | -        | 50,000   | 50,000    |
| 8 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)                                  | -         | -        | 22,918   | 22,918    |
| 9 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                             | -         | -        | 112,000  | 112,000   |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                           | -         | -        | 184,918  | 184,918   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                        | 27649,297 | 1760,934 | 893,759  | 30303,990 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                                     | 242,258   | -        | -        | 242,258   |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>       | -         | -        | 130,320  | 130,320   |
|   | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                          | 663,583   | 42,262   | 21,450   | 727,295   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b> | -         | -        | -        | -         |
|   |                       | <b>Разом</b>                                                                        | 28555,138 | 1803,196 | 1045,529 | 31403,863 |
|   | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>                                                   | -         | -        | 6270,773 | 6270,773  |

| 1 | 2                                          | 3                                                                          | 4                        | 5               | 6                      | 7                        |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|   | Довідка про виконані роботи від 22.08.25р. | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку<br/>Виконані роботи</b>     | 28555,138<br>12263,56945 | 1803,196        | 7316,302<br>1217,24032 | 37674,636<br>13480,80977 |
|   |                                            | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку (з виконаними роботами)</b> | <b>40818,70745</b>       | <b>1803,196</b> | <b>8533,54232</b>      | <b>51155,44577</b>       |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Ковальчук С.Г.

Ковальчук С.Г.

