

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2892,302 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням модульної котельні на твердому паливі КНП «Пологовий будинок № 3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11". Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 8 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Встановлення модульної котельні	2,343	-	-	2,343	
		Разом по главі 2:	2,343	-	-	2,343	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі електропостачання	-	-	-	-	
2	04-01	Разом по главі 4:	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплоснабження та газопостачання Зовнішні мережі теплоснабження	-	-	-	-
		Разом по главі 6:	-	-	-	-
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	-	-	-	-
		Разом по главі 7:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-7:	2,343	-	-	2,343
		Разом по главах 1-8:	2,343	-	-	2,343
		Разом по главах 1-9:	2,343	-	-	2,343
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	5,000	5,000
		Вартість експертизи проектної документації. Коригування	-	-	5,000	5,000
		Разом по главі 12:	-	-	5,000	5,000
		Разом по главах 1-12:	2,343	-	5,000	7,343
		Кошторисний прибуток (П)	0,115	-	-	0,115
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,058	0,058
		Разом	2,458	-	5,058	7,516
		Податок на додану вартість	-	-	1,503	1,503
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2,458	-	6,561	9,019
	Доївка	Понесені затрати .	2042,769	28,671	811,843	2883,283

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2045,227	28,671	818,404	2892,302

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

