

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувально-реабілітаційний корпус

Кошторисна вартість об'єкта 354435,608 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 255,74746 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38886,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
		<u>Загальнобудівельні та опоряджувальні роботи</u>						
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	75,573	-	75,573	0,46501	58,506	-
2	02-01-02	на Покрівля	1161,881	-	1161,881	1,91958	296,049	-
3	02-01-03	на Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	61834,572	-	61834,572	91,36760	13511,16	-
4	02-01-04	на Опорядження фасадів	5609,372	-	5609,372	3,05403	442,758	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Фасадні вивіски	-	2379,845	2379,845	-	-	-
6	02-01-06	на Облаштування та компоненти чистих приміщень	22140,366	-	22140,366	5,49412	823,556	-
7	02-01-07	на Влаштування дверей в чистих приміщеннях	4758,677	-	4758,677	0,34382	45,513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	95580,441	2379,845	97960,286	102,64416	15177,542	-
		<u>Внутрішні інженерні мережі</u>						
8	02-01-08	на Водопостачання та водовідведення	5549,937	174,286	5724,223	1,22359	174,775	-
9	02-01-09	на Опалення	613,2	-	613,2	-	-	-
10	02-01-010	на Вентиляція	41,278	-	41,278	0,10616	14,941	-
11	02-01-011	на Водопостачання та водовідведення	5022,748	72,619	5095,367	0,87461	126,363	-
12	02-01-012	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання.	2020,812	-	2020,812	8,31882	1596,774	-
13	02-01-013	на Пусконалагоджувальні роботи. Вентиляція	494,456	-	494,456	2,03546	390,703	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання вентиляційних установок	748,08	-	748,08	3,07953	591,107	-
15	02-01-015	на Монтаж ТХ	2803,363	2179,004	4982,367	1,92241	279,387	-
16	02-01-016	на Пусконалагоджувальні роботи. Холодопостачання.	1717,69	-	1717,69	7,07099	1357,258	-
17	02-01-017	на придбання устаткування	-	400,811	400,811	-	-	-
18	02-01-018	на Пусконалагодження	202,477	-	202,477	0,83351	159,99	-
19	02-01-019	на Електромонтажні роботи	44158,966	14,354	44173,32	58,68141	8516,939	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи по електричних мережах	1403,712	-	1403,712	5,77844	1109,162	-
21	02-01-021	на Шафи керування протипожежними клапанами	1757,889	-	1757,889	0,16398	24,422	-
22	02-01-022	на Теплопостачання вентиляційних установок	2824,198	-	2824,198	1,10703	163,406	-
23	02-01-023	на Пусконалагодження	202,477	-	202,477	0,83351	159,99	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	69561,283	2841,074	72402,357	92,02945	14665,217	-
-	-	Ліфти	-	-	-	-	-	-
24	02-01-024	на Придбання ліфтового обладнання	-	737,372	737,372	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	-	737,372	737,372	-	-	-
-	-	Спеціальні будівельні роботи та мережі зв'язку	-	-	-	-	-	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Системи зв'язку (придбання обладнання)	4,783	14269,488	14274,271	-	-	-
26	02-01-026	на Системи зв'язку (монтажні роботи)	13920,717	-	13920,717	26,78917	3872,285	-
27	02-01-027	на Пусконалагоджувальні роботи СКС	51,49	-	51,49	0,21196	40,685	-
28	02-01-028	на Пусконалагоджувальні роботи бездротової системи зв'язку	133,083	-	133,083	0,54785	105,158	-
29	02-01-029	на Пусконалагоджувальні роботи палатної сигналізації	326,373	-	326,373	1,34353	257,889	-
30	02-01-030	на придбання устаткування Системи безпеки (придбання обладнання)	5,767	7636,24	7642,007	-	-	-
31	02-01-031	на Системи безпеки (монтажні роботи)	1185,079	-	1185,079	3,86016	585,388	-
32	02-01-032	на Системи безпеки (пусконалагодження)	507,249	-	507,249	2,08812	400,811	-
33	02-01-033	на Система захисту від проявів блискавки	674,711	-	674,711	1,93475	254,538	-
34	02-01-034	на Система пожежної сигналізації та система керування евакуацією (в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку евакуації)	4036,002	-	4036,002	12,32890	1719,895	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Разом по розділу:	20845,254	21905,728	42750,982	49,10444	7236,649	-
-	-	Монтаж обладнання та устаткування	-	-	-	-	-	-
35	02-01-035	на Монтаж обладнання	2298,555	-	2298,555	11,96941	1806,609	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	02-01-036	на Меблі	233,404	10300,335	10533,739	-	-	-
37	02-01-037	на Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	744,189	106312,738	107056,927	-	-	-
38	02-01-038	на Медичне обладнання, вироби, меблі, що підлягає оподаткуванню ПДВ-7%	143,861	20551,529	20695,39	-	-	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		- Разом по розділу:	3420,009	137164,602	140584,611	11,96941	1806,609	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	189406,987	165028,621	354435,608	255,74746	38886,017	-
--		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	174,348	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.Бб

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	<u>Загальнобудівельні та опоряджувальні роботи</u>								
02-01-01	Загальнобудівельні роботи надземної частини (додаткові роботи)	<u>0.40674</u> 46,373	<u>-</u> -	<u>0.00845</u> 1,225	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41519</u> 47,598	<u>0.04982</u> 10,908	<u>0.46501</u> 58,506
02-01-02	Покрівля	<u>1.69235</u> 247,389	<u>-</u> -	<u>0.02140</u> 3,597	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.71375</u> 250,986	<u>0.20583</u> 45,063	<u>1.91958</u> 296,049
02-01-03	Оздоблювальні роботи та внутрішнє опорядження	<u>81.25949</u> 11330,537	<u>0.11200</u> 15,842	<u>0.31502</u> 45,305	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>81.68651</u> 11391,684	<u>9.68109</u> 2119,476	<u>91.36760</u> 13511,16
02-01-04	Опорядження фасадів	<u>2.62606</u> 353,104	<u>-</u> -	<u>0.10156</u> 18,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.72762</u> 371,297	<u>0.32641</u> 71,461	<u>3.05403</u> 442,758
02-01-05	придбання устаткування Фасадні вивіски	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	Облаштування та компоненти чистих приміщень	<u>4.68719</u> 666,704	<u>0.22191</u> 28,846	<u>0.00092</u> 0,13	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4.91002</u> 695,68	<u>0.58410</u> 127,876	<u>5.49412</u> 823,556
02-01-07	Влаштування дверей в чистих приміщеннях	<u>0.30610</u> 37,324	<u>-</u> -	<u>0.00089</u> 0,124	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30699</u> 37,448	<u>0.03683</u> 8,065	<u>0.34382</u> 45,513
-	Разом по розділу:	<u>90.97793</u> 12681,431	<u>0.33391</u> 44,688	<u>0.44824</u> 68,574	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>91.76008</u> 12794,693	<u>10.88408</u> 2382,849	<u>102.64416</u> 15177,542
	<u>Внутрішні інженерні мережі</u>								
02-01-08	Водопостачання та водовідведення	<u>1.02183</u> 139,126	<u>0.05760</u> 7,08	<u>0.04099</u> 5,979	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.12042</u> 152,185	<u>0.10317</u> 22,59	<u>1.22359</u> 174,775
02-01-09	Опалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	Вентиляція	<u>0.05597</u> 7,187	<u>0.04000</u> 5,588	<u>0.00106</u> 0,167	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09703</u> 12,942	<u>0.00913</u> 1,999	<u>0.10616</u> 14,941

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом по розділу:	<u>0.54048</u> 73,518	<u>10.53956</u> 1538,385	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.08004</u> 1611,903	<u>0.88937</u> 194,706	<u>11.96941</u> 1806,609
-	Разом :	<u>95.38875</u> 13262,574	<u>98.64559</u> 13614,565	<u>8.50603</u> 1227,506	<u>-</u> -	<u>29.56922</u> 5606,324	<u>232.10959</u> 33710,969	<u>23.63787</u> 5175,048	<u>255.74746</u> 38886,017

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірив _____

Григорчук А.Бб

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 8176,298 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 15,77973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2208,184 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Дренажна каналізація	573,533	-	573,533	1,00327	144,928	-
2	06-01-02	на Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	2362,644	-	2362,644	5,78421	784,922	-
3	06-01-03	на вузол обліку електроенергії	89,69	13,8	103,49	0,20770	31,583	-
4	06-01-04	на Зовнішнє освітлення	1154,58	-	1154,58	4,61557	657,895	-
5	06-01-05	на Зовнішні мережі водовідведення	37,073	-	37,073	0,02134	2,975	-
6	06-01-06	на Зовнішні мережі водопостачання	534,479	-	534,479	0,87302	118,11	-
7	06-01-07	на Зовнішні мережі теплопостачання	2258,115	-	2258,115	2,00719	288,134	-
8	06-01-08	на Зовнішні мережі пожежогасіння	1152,384	-	1152,384	1,26743	179,637	-
-	-	Всього:	8162,498	13,8	8176,298	15,77973	2208,184	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.Бб

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Дренажна каналізація	<u>0.81049</u> 108,408	<u>-</u> -	<u>0.10433</u> 17,16	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.91482</u> 125,568	<u>0.08845</u> 19,36	<u>1.00327</u> 144,928
06-01-02	Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	<u>3.47716</u> 415,066	<u>1.37413</u> 193,874	<u>0.36288</u> 51,184	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.21417</u> 660,124	<u>0.57004</u> 124,798	<u>5.78421</u> 784,922
06-01-03	вузол обліку електроенергії	<u>-</u> -	<u>0.16160</u> 22,845	<u>0.02773</u> 4,718	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18933</u> 27,563	<u>0.01837</u> 4,02	<u>0.20770</u> 31,583
06-01-04	Зовнішнє освітлення	<u>1.88083</u> 217,466	<u>1.72212</u> 242,271	<u>0.16329</u> 24,001	<u>-</u> -	<u>0.40200</u> 76,219	<u>4.16824</u> 559,957	<u>0.44733</u> 97,938	<u>4.61557</u> 657,895
06-01-05	Зовнішні мережі водовідведення	<u>0.01943</u> 2,555	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01943</u> 2,555	<u>0.00191</u> 0,42	<u>0.02134</u> 2,975
06-01-06	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0.71054</u> 87,469	<u>-</u> -	<u>0.06007</u> 9,257	<u>0.01647</u> 2,574	<u>-</u> -	<u>0.78708</u> 99,3	<u>0.08594</u> 18,81	<u>0.87302</u> 118,11
06-01-07	Зовнішні мережі тепlopостачання	<u>1.64151</u> 217,267	<u>-</u> -	<u>0.15674</u> 25,964	<u>0.01338</u> 2,091	<u>-</u> -	<u>1.81163</u> 245,322	<u>0.19556</u> 42,812	<u>2.00719</u> 288,134
06-01-08	Зовнішні мережі пожежогасіння	<u>1.01312</u> 132,757	<u>-</u> -	<u>0.12527</u> 19,039	<u>0.00655</u> 1,024	<u>-</u> -	<u>1.14494</u> 152,82	<u>0.12249</u> 26,817	<u>1.26743</u> 179,637
-	Разом :	<u>9.55308</u> 1180,988	<u>3.25785</u> 458,99	<u>1.00031</u> 151,323	<u>0.03640</u> 5,689	<u>0.40200</u> 76,219	<u>14.24964</u> 1873,209	<u>1.53009</u> 334,975	<u>15.77973</u> 2208,184

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірив _____

Григорчук А.Бб

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 17084,004 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 30,51589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4256,740 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій та озеленення території	14179,619	-	14179,619	26,27284	3657,822	-
2	07-01-02	на Малі архітектурні форми	112,329	1658,285	1770,614	0,31721	46,375	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	1074,896	58,875	1133,771	3,92584	552,543	-
-	-	Всього:	15366,844	1717,16	17084,004	30,51589	4256,74	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Григорчук А.Бб

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій та озеленення території	<u>20,95261</u> 2689,108	<u>-</u> -	<u>2,45684</u> 341,835	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>23,40945</u> 3030,943	<u>2,86339</u> 626,879	<u>26,27284</u> 3657,822
07-01-02	Малі архітектурні форми	<u>0,11899</u> 15,146	<u>0,11536</u> 16,298	<u>0,05141</u> 8,045	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,28576</u> 39,489	<u>0,03145</u> 6,886	<u>0,31721</u> 46,375
07-01-03	Малі архітектурні форми (додаткові роботи)	<u>2,68045</u> 346,905	<u>0,05760</u> 7,949	<u>0,76879</u> 106,1	<u>0,00242</u> 0,379	<u>-</u> -	<u>3,50926</u> 461,333	<u>0,41658</u> 91,21	<u>3,92584</u> 552,543
-	Разом :	<u>23,75205</u> 3051,159	<u>0,17296</u> 24,247	<u>3,27704</u> 455,98	<u>0,00242</u> 0,379	<u>-</u> -	<u>27,20447</u> 3531,765	<u>3,31142</u> 724,975	<u>30,51589</u> 4256,74

Склав _____

Криволап В.М.

Перевірів _____

Григорчук А.Бб