"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування) (Залишкові та додаткові роботи)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля ліцею

Кошторисна вартість об`єкта	64276,155 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	92,12282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7415,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи (демонтажні роботи)	175,018	-	175,018	1,65023	121,013	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи (зовнішнє оздоблення та вікна)	3797,165	-	3797,165	-0,41421	-72,459	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи (покрівля)	1707,952	-	1707,952	1,37079	105,902	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи (решта робіт)	17862,425	-	17862,425	30,00730	2439,946	-
5	02-01-05	на опалення, кондиціювання та вентиляція	5628,48	-	5628,48	5,12596	414,647	-
6	02-01-06	на придбання устаткування на обладнання опалення, кондиціювання та вентиляції	-	1634,515	1634,515	-	-	-
7	02-01-07	на водопостачання та каналізація	1428,785	-	1428,785	1,32824	111,938	-
8	02-01-08	на придбання устаткування на обладнання водопостачання та каналізації	-	168,258	168,258	-	-	-
9	02-01-09	на електротехнічні рішення	2031,2	-	2031,2	2,34430	188,912	-
10	02-01-010	на блискавкозахист	124,895	-	124,895	0,13821	11,26	-
11	02-01-011	на охоронно-тривожна сигналізація	111,633	4,241	115,874	0,38071	29,924	-
12	02-01-012	на сигналізація загазованості	73,687	-	73,687	0,18583	14,46	-
13	02-01-013	на структурована кабельна система	261,743	-	261,743	0,46122	37,223	-
14	02-01-014	на придбання устаткування на обладнання структурованої кабельної системи	-	140,874	140,874	-	-	-
15	02-01-015	на системи протипожежного захисту	1317,988	14,285	1332,273	2,23922	176,878	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на придбання устаткування на обладнання систем протипожежного захисту	-	89,611	89,611	-	-	-
17	02-01-017	на монтаж обладнання	5,486	-	5,486	0,04580	3,597	-
18	02-01-018	на придбання устаткування на технологічні рішення	74,867	11229,873	11304,74	-	-	-
19	02-01-019	на придбання устаткування на обладнання харчоблоку	11,331	1618,683	1630,014	-	-	-
20	02-01-020	на демонтажні роботи (додаткові роботи)	1016,596	-	1016,596	8,46474	630,216	-
21	02-01-021	на будівельні роботи (додаткові роботи)	13746,564	-	13746,564	38,79448	3202,054	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	49375,815	14900,34	64276,155	92,12282	7415,511	-