

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3263,134 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція вул. Вітрука (пр. Юрія Кондратюка - вул. Селецька) в м. Житомирі**

Складений за поточними цінами станом на 29 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Демонтажні роботи	135,458	-	-	135,458
		Разом по главі 1:	135,458	-	-	135,458
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Влаштування дорожнього покриття	2101,449	-	-	2101,449
		Разом по главі 2:	2101,449	-	-	2101,449
		Разом по главах 1-7:	2236,907	-	-	2236,907
		Разом по главах 1-8:	2236,907	-	-	2236,907


1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	2236,907	-	-	2236,907
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	22,369	22,369
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,554	33,554
5	Кошти на інвентарну справу	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 10:	-	-	75,923	75,923
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	159,669	159,669
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,873	4,873
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	173,442	173,442
		Разом по главах 1-12:	2236,907	-	249,365	2486,272
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,937	-	-	29,937
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,705	15,705
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	44,738	-	4,987	49,725
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	137,639	-	-	137,639
		Разом	2449,221	-	270,057	2719,278
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	543,856	543,856

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2449,221	-	813,913	3263,134

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Пославський О.А.
Пославський О.А.
Пославська І.Л.