

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення та тепlopостачання

Кошторисна вартість об'єкта 18570,176 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 28,98987 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4079,018 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання	590,793	-	590,793	0,87695	120,931	-
2	06-01-02	на Дренажна каналізація	764,499	-	764,499	1,72424	242,448	-
3	06-01-03	на Зовнішні мережі тепlopостачання	2270,52	-	2270,52	1,96387	286,296	-
4	06-01-04	на Зовнішні мережі пожежогасіння	1222,25	1060,059	2282,309	1,31723	190,224	-
5	06-01-05	на Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	7521,141	-	7521,141	13,16208	1859,23	-
6	06-01-06	на Зовнішнє освітлення	1661,581	-	1661,581	6,71096	915,824	-
7	06-01-07	на Пожежні резервуари горизонтальні підземного розміщення	1902,207	-	1902,207	1,74774	252,83	-
8	06-01-08	на Зовнішні мережі водовідведення	1327,183	-	1327,183	1,22388	173,075	-
9	06-01-09	на Каналізаційна насосна станція	249,943	-	249,943	0,26292	38,16	-
--								
-		Всього:	17510,117	1060,059	18570,176	28,98987	4079,018	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Криволап В.М.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0.71054</u> 88,952	<u>-</u> -	<u>0.06339</u> 10,09	<u>0.01647</u> 2,618	<u>-</u> -	<u>0.79040</u> 101,66	<u>0.08655</u> 19,271	<u>0.87695</u> 120,931
06-01-02	Дренажна каналізація	<u>1.38273</u> 176,977	<u>-</u> -	<u>0.16850</u> 27,51	<u>0.00872</u> 1,387	<u>-</u> -	<u>1.55995</u> 205,874	<u>0.16429</u> 36,574	<u>1.72424</u> 242,448
06-01-03	Зовнішні мережі теплопостачання	<u>1.64151</u> 220,952	<u>-</u> -	<u>0.11738</u> 20,551	<u>0.01338</u> 2,128	<u>-</u> -	<u>1.77227</u> 243,631	<u>0.19160</u> 42,665	<u>1.96387</u> 286,296
06-01-04	Зовнішні мережі пожежогасіння	<u>1.05478</u> 140,79	<u>-</u> -	<u>0.12963</u> 20,279	<u>0.00655</u> 1,041	<u>-</u> -	<u>1.19096</u> 162,11	<u>0.12627</u> 28,114	<u>1.31723</u> 190,224
06-01-05	Зовнішні електричні мережі 0,4 кВа	<u>6.13477</u> 748,06	<u>4.39189</u> 622,852	<u>1.38005</u> 208,812	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.90671</u> 1579,724	<u>1.25537</u> 279,506	<u>13.16208</u> 1859,23
06-01-06	Зовнішнє освітлення	<u>3.85795</u> 453,012	<u>1.99015</u> 284,438	<u>0.19633</u> 29,971	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.04443</u> 767,421	<u>0.66653</u> 148,403	<u>6.71096</u> 915,824
06-01-07	Пожежні резервуари горизонтальні підземного розміщення	<u>1.46461</u> 195,713	<u>-</u> -	<u>0.09587</u> 15,424	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.56048</u> 211,137	<u>0.18726</u> 41,693	<u>1.74774</u> 252,83
06-01-08	Зовнішні мережі водовідведення	<u>0.98336</u> 128,049	<u>0.00800</u> 1,137	<u>0.09950</u> 15,02	<u>0.01171</u> 1,861	<u>-</u> -	<u>1.10257</u> 146,067	<u>0.12131</u> 27,008	<u>1.22388</u> 173,075
06-01-09	Каналізаційна насосна станція	<u>0.21610</u> 28,988	<u>-</u> -	<u>0.01865</u> 2,901	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.23475</u> 31,889	<u>0.02817</u> 6,271	<u>0.26292</u> 38,16
-	Разом :	<u>17.44635</u> 2181,493	<u>6.39004</u> 908,427	<u>2.26930</u> 350,558	<u>0.05683</u> 9,035	<u>-</u> -	<u>26.16252</u> 3449,513	<u>2.82735</u> 629,505	<u>28.98987</u> 4079,018

Склад _____

Криволап В.М.

Перевірив _____