

Використання

Вінницький національний технічний університет
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 132736,854 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 196,597 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізації) головного навчального корпусу (літера "Ж") Вінницького національного технічного університету за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95"

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Головний навчальний корпус (Літера "Ж") Вінницького національного технічного університету, що розташований за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 95.	84242,599	3052,985	-	87295,584
		Разом по главі 2:	84242,599	3052,985	-	87295,584
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання ЗВК. Зовнішня каналізація	175,049	-	-	175,049

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	175,049	-	-	175,049
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	2838,138	-	-	2838,138
		Разом по главі 7:	2838,138	-	-	2838,138
		Разом по главах 1-7:	87255,786	3052,985	-	90308,771
		Разом по главах 1-8:	87255,786	3052,985	-	90308,771
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	620,389	-	-	620,389
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	235,591	-	-	235,591
		Разом по главі 9:	855,980	-	-	855,980
		Разом по главах 1-9:	88111,766	3052,985	-	91164,751
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1367,471	1367,471
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1823,295	1823,295
		Разом по главі 10:	-	-	3190,766	3190,766
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2421,099	2421,099
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	68,901	68,901
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	820,580	820,580
		Разом по главі 12:	-	-	3310,580	3310,580
		Разом по главах 1-12:	88111,766	3052,985	6501,346	97666,097
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1150,766	-	-	1150,766
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	594,622	594,622
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2114,682	73,272	156,032	2343,986

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	9410,337	-	-	9410,337
		Разом	100787,551	3126,257	7252,000	111165,808
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21571,046	21571,046
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100787,551	3126,257	28823,046	132736,854
		Зворотні суми	-	-	-	196,597
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	196,597

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО