ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 167255,691 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 3 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	49070,054	1376,997	-	50447,051
		----------	----------	----------	----------	----------
		Разом по главі 2:	49070,054	1376,997	-	50447,051
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція	259,730	922,872	-	1182,602

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	259,730	922,872	-	1182,602
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	2637,642	14,814	-	2652,456
		Разом по главі 6:	2637,642	14,814	-	2652,456
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	1186,854	-	-	1186,854
		Разом по главі 7:	1186,854	-	-	1186,854
		Разом по главах 1-7:	53154,280	2314,683	-	55468,963
		Разом по главах 1-8:	53154,280	2314,683	-	55468,963
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	6626,424	6626,424
		Разом по главі 9:	-	-	6626,424	6626,424
		Разом по главах 1-9:	53154,280	2314,683	6626,424	62095,387
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	620,954	620,954
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	931,431	931,431
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1241,908	1241,908
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	31,893	31,893
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	3026,186	3026,186

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (121 днів х 1780 люд-день = 215 380 грн)	-	-	215,380	215,380
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	215,380	215,380
		Разом по главах 1-12:	53154,280	2314,683	9867,990	65336,953
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1548,086	-	-	1548,086
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	435,312	435,312
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1063,086	46,294	197,360	1306,740
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,1)**	714,264	31,341	-	745,605
		Разом	56479,716	2392,318	10500,662	69372,696
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	13874,539	13874,539
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	56479,716	2392,318	24375,201	83247,235
	Згідно довідки Замовника	**Виконання станом на 31.10.2025 р.**	-	-	84008,456	84008,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	56479,716	2392,318	108383,657	167255,691

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____