

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 264124,651 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 08.05.2026 р. 6998,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 148,733 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	70272,623	21604,182	-	91876,805
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	58336,717	16870,312	-	75207,029
		Разом по главі 2:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-7:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-8:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-9:	128609,340	38474,494	-	167083,834

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1670,838	1670,838
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2499,316	2499,316
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	4998,632	4998,632
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	77,166	77,166
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	215,569	215,569
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	25,230	25,230
		Разом по главі 10:	-	-	9504,057	9504,057
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6303,028	6303,028
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	5545,040	5545,040
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	382,622	382,622
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	286,627	286,627
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1535,194	1535,194
		Разом по главі 12:	-	-	8220,844	8220,844
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	5831,667	5831,667
		Разом по главах 1-12:	128609,340	38474,494	17724,901	184808,735
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	5831,667	5831,667
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17537,623	-	-	17537,623
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3507,525	3507,525
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3086,624	923,388	285,438	4295,450
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8204,665	2583,562	-	10788,227
		Разом	157438,252	41981,444	21517,864	220937,560
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	5831,667	5831,667
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	43187,091	43187,091
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	1166,333	1166,333
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	157438,252	41981,444	64704,955	264124,651
		<i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	6998,000	6998,000


		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	148,733
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	148,733

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 257126,651 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 148,733 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 9 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	70272,623	21604,182	-	91876,805
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	58336,717	16870,312	-	75207,029
		Разом по главі 2:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-7:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-8:	128609,340	38474,494	-	167083,834
		Разом по главах 1-9:	128609,340	38474,494	-	167083,834

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1670,838	1670,838
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2499,316	2499,316
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	4998,632	4998,632
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	77,166	77,166
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	215,569	215,569
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	25,230	25,230
		Разом по главі 10:	-	-	9504,057	9504,057
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	757,988	757,988
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	95,995	95,995
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1535,194	1535,194
		Разом по главі 12:	-	-	2389,177	2389,177
		Разом по главах 1-12:	128609,340	38474,494	11893,234	178977,068
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17537,623	-	-	17537,623
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3507,525	3507,525
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3086,624	923,388	285,438	4295,450
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8204,665	2583,562	-	10788,227
		Разом	157438,252	41981,444	15686,197	215105,893
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	42020,758	42020,758
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	157438,252	41981,444	57706,955	257126,651
		Зворотні суми	-	-	-	148,733
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	148,733

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ТАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	91876,805	70272,623	21604,182		91876,805	70272,623	21604,182					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	75207,029	58336,717	16870,312						75207,029	58336,717	16870,312	
		Разом:	167083,834	128609,34	38474,494		91876,805	70272,623	21604,182		75207,029	58336,717	16870,312	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1670,838			1670,838	918,768			918,768	752,070			752,070
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2499,316			2499,316	1374,794			1374,794	1124,522			1124,522
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	4998,632			4998,632	2749,588			2749,588	2249,044			2249,044
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	77,166			77,166	42,164			42,164	35,002			35,002
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	215,569			215,569	215,569			215,569				
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	25,230			25,230	25,230			25,230				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	6303,028			6303,028	6303,028			6303,028				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5545,040			5545,040	5545,040			5545,040				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	382,622			382,622	382,622			382,622				
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	286,627			286,627	286,627			286,627				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1535,194			1535,194	1535,194			1535,194				
		Разом по главах 1-12	184808,735	128609,34	38474,494	17724,901	105441,068	70272,623	21604,182	13564,263	79367,667	58336,717	16870,312	4160,638
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5831,667			5831,667	5831,667			5831,667				
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17537,623	17537,623			9582,621	9582,621			7955,002	7955,002		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3507,525			3507,525	1916,525			1916,525	1591,000			1591,000
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4295,450	3086,624	923,388	285,438	2390,627	1686,543	518,501	185,583	1904,823	1400,081	404,887	99,855

16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	10788,227	8204,665	2583,562		5933,781	4483,060	1450,721		4854,446	3721,605	1132,841	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)	220937,560	157438,252	41981,444	21517,864	131096,289	86024,847	23573,404	15666,371	95672,938	71413,405	18408,04	5851,493
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5831,667			5831,667	5831,667			5831,667				
17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	43187,091			43187,091	24552,714			24552,714	18634,377			18634,377
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	1166,333			1166,333	1166,333			1166,333				
		Всього	264124,651	157438,252	41981,444	64704,955	149817,336	86024,847	23573,404	40219,085	114307,315	71413,405	18408,04	24485,87
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	6998,000			6998,000	6998,000			6998,000				
		Зворотні суми:	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262

Головний інженер проекту

Людмила ШАХМАНОВА

Головний архітектор проекту

Віталій ГАБУДА

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(найменування)



«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (1 пусковий комплекс)	91876,805	70272,623	21604,182		91876,805	70272,623	21604,182					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху лікувального корпусу літ Ч-9 КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності,13» (2 пусковий комплекс)	75207,029	58336,717	16870,312						75207,029	58336,717	16870,312	
		Разом:	167083,834	128609,34	38474,494		91876,805	70272,623	21604,182		75207,029	58336,717	16870,312	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1670,838			1670,838	918,768			918,768	752,070			752,070
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2499,316			2499,316	1374,794			1374,794	1124,522			1124,522
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	4998,632			4998,632	2749,588			2749,588	2249,044			2249,044
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	77,166			77,166	42,164			42,164	35,002			35,002
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату сертифіката ДІАМ ССЗ	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	215,569			215,569	215,569			215,569				
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	25,230			25,230	25,230			25,230				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	757,988			757,988	757,988			757,988				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	95,995			95,995	95,995			95,995				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1535,194			1535,194	1535,194			1535,194				
		Разом по главах 1- 2	178977,068	128609,34	38474,494	11893,234	99609,401	70272,623	21604,182	7732,596	79367,667	58336,717	16870,312	4160,638
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17537,623	17537,623			9582,621	9582,621			7955,002	7955,002		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3507,525			3507,525	1916,525			1916,525	1591,000			1591,000
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4295,450	3086,624	923,388	285,438	2390,627	1686,543	518,501	185,583	1904,823	1400,081	404,887	99,855
16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10788,227	8204,665	2583,562		5933,781	4483,060	1450,721		4854,446	3721,605	1132,841	

		Разом (гл. 1-12 + П + АВ – Р + І)	215105,893	157438,252	41981,444	15686,197	119432,955	86024,847	23573,404	9834,704	95672,938	71413,405	18408,04	5851,493
17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	42020,758			42020,758	23386,381			23386,381	18634,377			18634,377
		Всього	257126,651	157438,252	41981,444	57706,955	142819,336	86024,847	23573,404	33221,085	114307,315	71413,405	18408,04	24485,87
		Зворотні суми:	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що зраховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	148,733			148,733	83,471			83,471	65,262			65,262

Головний інженер проекту

Людмила ШАХМАНОВА

Головний архітектор проекту

Віталій ГАБУДА

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

(найменування)

