

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації  
(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 356456,194 тис.грн  
В тому числі виконані роботи 900,00 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 125,242 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 г.

### ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці км 31+900 - км 36+600». Коригування**

Складено в поточних цінах станом на 23 жовтня 2023 р.

Найменування витрат	1 черга	2 черга	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	212662,568	143793,626	356456,194
- дорожніх робіт та послуг	162826,929	106309,668	269136,597
- обладнання	-	-	-
- інших витрат, тис.грн.	49835,639	37483,958	87319,597
зокрема зворотні суми	73,735	51,507	125,242
зокрема виконані роботи	900,000	-	900,000

### Найменування черг будівництва

1 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці км 31+900 - км 36+600». Коригування (1 черга будівництва )

2 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці км 31+900 - км 36+600». Коригування (2 черга будівництва )

Директор ПП "Терра Інжиніринг"


В.В. Євдокименко

Головний інженер проекту

М.М. Некрасов

Інженер-кошторисник

О.І. Барабанчук



Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 212662,568 тис. грн.  
В тому числі виконані роботи 900,00 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум 73,735 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці км 31+900 - км 36+600». Коригування (1 черга будівництва )**

Складений за поточними цінами станом на 23 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовка території</b> Підготовка території (1 черга будівництва)	495,961	-	-	495,961
		<b>Разом за главою 1:</b>	495,961	-	-	495,961
2	02-01	<b>Глава 2. Земляне полотно</b> Земляне полотно (1 черга будівництва)	13159,658	-	-	13159,658
		<b>Разом за главою 2:</b>	13159,658	-	-	13159,658
3	04-01	<b>Глава 4. Дорожній одяг</b> Дорожній одяг (1 черга будівництва)	102935,205	-	-	102935,205

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом за главою 4:</b>	102935,205	-	-	102935,205
4	06-01	<b>Глава 6. Пересічення та примикання</b> Пересічення та примикання (1 черга будівництва)	4199,010	-	-	4199,010
		<b>Разом за главою 6:</b>	4199,010	-	-	4199,010
5	07-01	<b>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги</b> Облаштування та обстановка дороги (1 черга будівництва)	558,415	-	-	558,415
		<b>Разом за главою 7:</b>	558,415	-	-	558,415
		<b>Разом за главами 1-7:</b>	121348,249	-	-	121348,249
6	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Тимчасові будівлі і споруди (1 черга будівництва)	491,033	-	-	491,033
		<b>Разом за главою 8:</b>	491,033	-	-	491,033
		<b>Разом за главами 1-8:</b>	121839,282	-	-	121839,282
7	Методика [4.21]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	743,220	-	-	743,220
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	2623,246	2623,246
9	Методика [4.25]	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу	-	-	144,000	144,000
10	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	535,322	535,322
		<b>Разом за главою 9:</b>	743,220	-	3302,568	4045,788
		<b>Разом за главами 1-9:</b>	122582,502	-	3302,568	125885,070
11	Методика [4.27]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	1888,276	1888,276
12	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1888,276	1888,276
13	розрахунок	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	3,160	3,160
14	розрахунок	Кошти на утилізацію сміття, 250 грн/т	-	-	119,880	119,880
15	розрахунок	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням контрольного геодезичного знімання (1 черга будівництва)	-	-	40,000	40,000
		<b>Разом за главою 10:</b>	-	-	3939,592	3939,592

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	191,882	191,882
17	Додаток 11 до Методики [49]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	130,000	130,000
18	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 черга будівництва)	-	-	303,657	303,657
		-----				
		<b>Разом за главою 12:</b>	-	-	625,539	625,539
		<b>Разом за главами 1-12:</b>	122582,502	-	7867,699	130450,201
	Методика [4.31]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	16614,443	-	-	16614,443
	Методика [4.34]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)</b>	-	-	5538,148	5538,148
	Методика [4.35, 4.36]	<b>Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)</b>	3677,475	-	236,031	3913,506
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	19952,509	-	-	19952,509
		<b>Разом</b>	162826,929	-	13641,878	176468,807
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	35293,761	35293,761
		<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком</b>	162826,929	-	48935,639	211762,568
	довідка	<b>Виконані проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	-	-	900,000	900,000
		<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком з урахуванням витрат за підсумком</b>	162826,929	-	49835,639	212662,568
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	73,735
		<b>зокрема:</b>				
		- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	73,655
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,080

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний інженер проекту

М.М. Некрасов

Інженер-кошторисник

О.І. Барабанчук



Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 143793,626 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум 51,507 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

**«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці км 31+900 - км 36+600». Коригування (2 черга будівництва )**

Складений за поточними цінами станом на 23 жовтня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	<b>Глава 1. Підготовка території</b> Підготовка території (2 черга будівництва)	4253,770	-	-	4253,770
		<b>Разом за главою 1:</b>	4253,770	-	-	4253,770
2	02-01	<b>Глава 2. Земляне полотно</b> Земляне полотно (2 черга будівництва)	10899,782	-	-	10899,782
		<b>Разом за главою 2:</b>	10899,782	-	-	10899,782
3	03-01	<b>Глава 3. Транспортні споруди</b> Штучні споруди (2 черга будівництва)	342,721	-	-	342,721

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом за главою 3:</b>	342,721	-	-	342,721
4	04-01	<b>Глава 4. Дорожній одяг</b> Дорожній одяг (2 черга будівництва)	54266,153	-	-	54266,153
		<b>Разом за главою 4:</b>	54266,153	-	-	54266,153
5	06-01	<b>Глава 6. Пересічення та примикання</b> Пересічення та примикання (2 черга будівництва)	4254,886	-	-	4254,886
		<b>Разом за главою 6:</b>	4254,886	-	-	4254,886
6	07-01	<b>Глава 7. Облаштування та обстановка дороги</b> Облаштування та обстановка дороги (2 черга будівництва)	3647,618	-	-	3647,618
		<b>Разом за главою 7:</b>	3647,618	-	-	3647,618
		<b>Разом за главами 1-7:</b>	77664,930	-	-	77664,930
7	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b> Тимчасові будівлі і споруди (2 черга будівництва)	343,378	-	-	343,378
		<b>Разом за главою 8:</b>	343,378	-	-	343,378
		<b>Разом за главами 1-8:</b>	78008,308	-	-	78008,308
8	Методика [4.21]	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період	475,851	-	-	475,851
9	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг	-	-	3729,952	3729,952
10	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом	-	-	724,249	724,249
		<b>Разом за главою 9:</b>	475,851	-	4454,201	4930,052
		<b>Разом за главами 1-9:</b>	78484,159	-	4454,201	82938,360
11	Методика [4.27]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1,5 %)	-	-	1244,075	1244,075
12	Методика [4.27]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1244,075	1244,075
13	розрахунок	Кошти на утилізацію сміття, 250 грн/т	-	-	2383,712	2383,712

1	2	3	4	5	6	7
14	Кошти на утилізацію сміття	Кошти на отримання сертифікату введення об'єкту в експлуатацію	-	-	12,346	12,346
15	розрахунок	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням контрольного геодезичного знімання (2 черга будівництва)	-	-	40,000	40,000
<b>Разом за главою 10:</b>			-	-	4924,208	4924,208
<b>Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
16	розрахунок	Кошти на здійснення авторського нагляду (2 черга будівництва)	-	-	303,657	303,657
<b>Разом за главою 12:</b>			-	-	303,657	303,657
<b>Разом за главами 1-12:</b>			78484,159	-	9682,066	88166,225
Методика [4.31]		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	10637,478	-	-	10637,478
Методика [4.34]		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ)</b>	-	-	3545,826	3545,826
Методика [4.35, 4.36]		<b>Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)</b>	2354,525	-	290,462	2644,987
Розрахунок N П-145		<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	14833,506	-	-	14833,506
<b>Разом</b>			106309,668	-	13518,354	119828,022
<b>Податок на додану вартість</b>			-	-	23965,604	23965,604
<b>Всього за зведеним кошторисним розрахунком</b>			106309,668	-	37483,958	143793,626
<b>Зворотні суми зокрема:</b>			-	-	-	51,507
- від тимчасових будівель і споруд(15 %)			-	-	-	51,507

Директор ПП "Терра Інжиніринг"

В.В. Євдокименко

Головний інженер проєкту

М.М. Некрасов

Інженер-кошторисник

О.І. Барабанчук

