(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 115266,08008 тис. грн
В тому числі виконані роботи у сумі - 14552,57584 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

Складений в поточних цінах станом на 27 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Житловий будинок	65207,37091	301,22957	-	65508,60048
		Разом по главі 2:	65207,37091	301,22957	-	65508,60048
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення	357,40600	-	-	357,40600
		Разом по главі 4:	357,40600	-	-	357,40600

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	720,31535	1091,06850	-	1811,38385
		Разом по главі 6:	720,31535	1091,06850	-	1811,38385
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	4258,06565	442,08460	-	4700,15025
		Разом по главі 7:	4258,06565	442,08460	-	4700,15025
		Разом по главах 1-7:	70543,15791	1834,38267	-	72377,54058
		Разом по главах 1-8:	70543,15791	1834,38267	-	72377,54058
		Разом по главах 1-9:	70543,15791	1834,38267	-	72377,54058
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
6	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,20100	4,20100
7	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,85396	2,85396
		Разом по главі 12:	-	-	7,05496	7,05496
		Разом по главах 1-12:	70543,15791	1834,38267	7,05496	72384,59554
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	9619,43722	-	-	9619,43722
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1923,88744	1923,88744
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	80162,59513	1834,38267	1930,94240	83927,92020
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	16785,58404	16785,58404
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку (до виконання)	80162,59513	1834,38267	18716,52644	100713,50424
	Розр. № П-162-1	**Виконані роботи**	11219,50336	-	3333,07248	14552,57584
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	91382,09849	1834,38267	22049,59892	115266,08008

1	2	3	4	5	6	7
	Розр. № П-142-1	**в тому числі Виконані роботи**	11219,50336	-	3333,07248	14552,57584

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____ Геннадій БАЛАШОВ
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ