

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

МКП «Миколаївводоканал»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 114224,085 тис.грн
В тому числі зворотних сум 35,737 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

- 1 -

166_КД_ЗВ

Box 18

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. І черга будівництва (коригування)

Складено в поточних цінах станом на ²⁰ березня 2024 р

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	3 черга будівництва	Всього
1	2	3	4	
Кошторисна вартість, тис. грн.:				
- Будівельних робіт	32495,726	81728,359		114224,085
- Устаткування, меблів та інвентарю	8173,799	8814,703		16988,502
- Інших витрат, тис.грн.	18352,012	59151,81		77503,822
Зворотні суми	5969,915	13761,846		19731,761
	0,677	35,06		35,737

Найменування черг будівництва


- 1 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. І черга будівництва (коригування)
- 2 - Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКП "Миколаївводоканал", НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. ІІ черга будівництва (коригування).

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



А.П.Кавка

С.В.Моїсєєв

В.Фролова

МКТП «Миколаївводоканал»

(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32495,726 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,677 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКТП "Миколаївводоканал", НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14. І черга будівництва (коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 20 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2		4	5	6	7	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	Приміщення зберігання та дозування привозного гіпохлориту натрію	2001,605	14176,951	-	16178,556	
2	02-02	Насосна станція ІІІ-го підйому	100,912	1942,631	-	2043,543	
		Разом по главі 2:	2102,517	16119,582	-	18222,099	
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання					
3	06-01	Майданчик НСВ ІІІ-го підйому. Зовнішні мережі каналізації, водопроводу	393,630	37,234	-	430,864	
4	06-02	Технологічні трубопроводи	4659,468	334,186	-	4993,654	


1	2	3	4	5	6	7
5	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	19,320	-	-	19,320
	Разом по главі 9:		19,320	-	-	19,320
	Разом по главах 1-9:		7174,935	16491,002	-	23665,937
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,305	4,305
7	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з придбанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) /сертифікат	-	-	13,929	13,929
	Разом по главі 10:		-	-	18,234	18,234
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
8	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт /перерахунок в поточні ціни 2023р	-	-	84,394	84,394
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	62,797	62,797
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
	Разом по главі 12:		-	-	182,791	182,791
	Разом по главах 1-12:		7174,935	16491,002	201,025	23866,962
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	212,419	-	-	212,419
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	59,351	59,351
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	143,499	329,820	4,021	477,340
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	642,946	1531,190	-	2174,136
	Разом		8173,799	18352,012	264,397	26790,208

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.43] Розрахунок N П-162-1	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Крім того, вартість раніше понесених витрат /ПВР, експертиза/ Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком Зворотні суми У тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	- 8173,799 -	- 18352,012 -	5358,042 5622,439 347,476	5358,042 32148,250 347,476
	Настанова [3.39]		-	-	5969,915	0,677
			-	-	-	0,677


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


Керівник відділу



 А.П.Кавка



 С.В.Моїсєєв



 Н.В.Фролова

МКТ «Миколаївводоканал»

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 81728,359 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 35,06 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція системи знезараження питної води на об'єктах МКТ "Миколаївводоканал", НСВ III-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14" II черга будівництва (коригування).**

Складений за поточними цінами станом на 20 березня 2024 р.


№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	Цех з виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію -2 черга	7421,051	51835,263	-	59256,314	
		Разом по главі 2:	7421,051	51835,263	-	59256,314	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
		Близькавкозахист -2 черга	86,603	-	-	86,603	
2	04-01		86,603	-	-	86,603	
		Разом по главі 4:	86,603	-	-	86,603	
		Разом по главах 1-7:	7507,654	51835,263	-	59342,917	


Ваша

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-8:		7507,654	51835,263	-	59342,917
3	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	20,271	-	-	20,271
	Разом по главі 9:		20,271	-	-	20,271
	Разом по главах 1-9:		7527,925	51835,263	-	59363,188
	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,517	4,517
4	Розрахунок N П-107					
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (сертифікат	-	-	13,929	13,929
	Разом по главі 10:		-	-	18,446	18,446
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
6	Розрахунок N П-102					
		Разом по главі 12:	-	-	35,600	35,600
		Разом по главах 1-12:	7527,925	51835,263	54,046	59417,234
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	305,387	-	-	305,387
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	85,326	85,326
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	150,559	1036,705	1,081	1188,345
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (!)	830,832	6279,842	-	7110,674
		Разом	8814,703	59151,810	140,453	68106,966
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13621,393	13621,393
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8814,703	59151,810	13761,846	81728,359
		Зворотні суми	-	-	-	35,060
		У тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	35,060

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник відділу





 П.Кавка
 С.І.Моїсєєв
 І.В.Фролова