

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 505172,498 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 лютого 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування) (перерахунок залишків)	229,776	93,690	-	323,466
2	02-02	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (Коригування) (перерахунок залишків - 2)	2573,289	878,849	-	3452,138
3	02-03	Реконструкція лікувального корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги"ЗМР (літера Е-7) по вул. Перемоги,80 в м. Запоріжжя пошкодженого внаслідок збройної агресії (коригування)	30889,069	1926,807	-	32815,876

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	33692,134	2899,346	-	36591,480
		Разом по главах 1-7:	33692,134	2899,346	-	36591,480
		Разом по главах 1-8:	33692,134	2899,346	-	36591,480
		Разом по главах 1-9:	33692,134	2899,346	-	36591,480
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	365,915	365,915
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	529,802	529,802
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	20,215	20,215
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
8	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	173,386	173,386
9	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
10	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	1204,627	1204,627
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування 2026р.)	-	-	1237,587	1237,587
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування 2026р.) (K=1,1)	-	-	69,745	69,745
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	1360,732	1360,732
		Разом по главах 1-12:	33692,134	2899,346	2565,359	39156,839
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	926,926	-	-	926,926

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	278,995	278,995
	Настанова [4.43]	Разом	34619,060	2899,346	2844,354	40362,760
	Виконані роботи станом на 21.02.2026р.	Податок на додану вартість	-	-	8069,490	8069,490
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	34619,060	2899,346	10913,844	48432,250
		Виконані роботи станом на 21.02.2026р.	325284,058	52900,977	78555,213	456740,248
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	359903,118	55800,323	89469,057	505172,498

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник


 Д.В. Скакун
 С.А. Шестопалова
 Т.В. Семешко