

Школа І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1999,88562 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" 3 " *04* 20*08* р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт (заміна вікон) (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сергя Лифаря, 14 (вул. Олександра Сабурова)», ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	02-01	«Капітальний ремонт (заміна вікон) (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сергя Лифаря, 14 (вул. Олександра Сабурова)»	1622,79077	-	-	1622,79077	
		Разом по главі 2:	1622,79077	-	-	1622,79077	
		Разом по главах 1-7:	1622,79077	-	-	1622,79077	
		Разом по главах 1-8:	1622,79077	-	-	1622,79077	
		Разом по главах 1-9:	1622,79077	-	-	1622,79077	



1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1.5 %) Разом по главі 10:	-	-	24,34186	24,34186
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	6,25000	6,25000
	Настанова [4.38]		1622,79077	-	6,25000	6,25000
	Настанова [4.39]		9,11719	-	30,59186	1653,38263
	Настанова [4.40]		-	-	4,07153	9,11719
	Настанова [4.41]		-	-	-	4,07153
	Настанова [4.43]		1631,90796	-	34,66339	1666,57135
			-	-	333,31427	333,31427
			1631,90796	-	367,97766	1999,88562



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



«Капітальний ремонт (заміна вікон) (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) в школі ІІІ ступенів № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Сергя Лифаря, 14 (вул. Олександра Сабурова)», ДК 021:2015 (СРУ) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транспортування складова, грн.	загот.-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1158,6 3,3	99,98					
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	-	-					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,25	112,32					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,33	119,71					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год							
7		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год							
9		загальнопромислових витрат	люд.год	17,61	167,75					
9.1		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-						
9.2		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	-						
9.3		у літній період	люд.год	-						
9.4			люд.год	-						



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1191,79					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	II. Будівельні машини і механізмами								
10	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажиrowsькі, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,052704271	196,48 1582,20				
11	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,280380836	105,85 135,53				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,175825944	110,38 19,41				
13	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10,53071	302,82 3188,91				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		4926,05				
	Електроенергія		кВт-год	6,816					
	Мастильні матеріали		кг	0,351					
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,649512797					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	21,54072802					
16	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	23,074915666					
17	КБМ270-126	Фарборозаплигвачі ручні	маш. год	5,042634695					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,137510319					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
19	&C123-61-1-1 варіант 2	Блоки віконні з двокамерними склопакетами та 6-камерними ПВХ рамами із заповненням інертним газом та поклейкою енергозберігаючою плівкою	м2	150,7215	<u>5352,66</u> 806760,94	<u>5237,00</u> 789328,50	<u>10,71</u> 1614,23	<u>104,95</u> 15818,21	30 км.
20	&C130-596Ж варіант 1	Жалюзі віконні вертикальні Wenster Screen 127 мм тканинні	м2	121,932	<u>3243,42</u> 395476,69	<u>3178,63</u> 387576,71	<u>1,19</u> 145,10	<u>63,6</u> 7754,88	30 км.
21	&C123-1-5 варіант 3	Нашельник	мл	162,8018	<u>397,34</u> 64687,67	<u>389,00</u> 63329,90	<u>0,55</u> 89,54	<u>7,79</u> 1268,23	30 км.
22	&C123-382-2 варіант 2	Підвіконник Plastolit білий матовий ширина 300мм	м	86,3685	<u>622,83</u> 53792,89	<u>609,40</u> 52632,96	<u>1,22</u> 105,37	<u>12,21</u> 1054,56	30 км.
23	&C111-199С варіант 1	Герметик, силіконовий нейтральний 280 млг	шт	153,233525	<u>301,1</u> 46138,61	<u>295,00</u> 45203,89	<u>0,2</u> 30,65	<u>5,9</u> 904,07	30 км.
24	&C123-1-5 варіант 2	Відлив віконний	мл	99,39863	<u>189,26</u> 18812,18	<u>185,00</u> 18388,75	<u>0,55</u> 54,67	<u>3,71</u> 368,76	30 км.
25	&C111-330-3- П варіант 1	Піна монтажна	шт	59,44185	<u>270,79</u> 16096,26	<u>265,00</u> 15752,09	<u>0,48</u> 28,53	<u>5,31</u> 315,64	30 км.
26	+C111-2005-6 варіант 2	Стяжка цементна для підлоги Ceresit, армована мікрОВОЛОКНОМ (2кг/1мм)	кг	1524,15	<u>9,18</u> 13991,70	<u>8,50</u> 12955,28	<u>0,5</u> 762,08	<u>0,18</u> 274,34	30 км.
27	+C111-1844-1 варіант 2	Кутовий захисний профіль з інтегрованою лугостійкою склопастою	м	155,1246	<u>66,37</u> 10295,62	<u>65,00</u> 10083,10	<u>0,07</u> 10,86	<u>1,3</u> 201,66	30 км.
28	+C1428-11867 варіант 2	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	34,79296	<u>222,99</u> 7758,48	<u>215,00</u> 7480,49	<u>3,62</u> 125,95	<u>4,37</u> 152,04	30 км.
29	+C1555-263 варіант 1	Фарба інтер'єрна силіконова Saragol Sarasilan	л	19,32679	<u>332,23</u> 6420,94	<u>325,00</u> 6281,21	<u>0,72</u> 13,92	<u>6,51</u> 125,81	30 км.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	+С111-2013-1 варіант 2	Цементно-піщана шпакатурка Сerezit	кг	531,0816	<u>8,28</u> 4397,36	<u>7,60</u> 4036,22	<u>0,52</u> 276,16	<u>0,16</u> 84,98	<u>30</u> км.
31	&15092-1041-71 варіант 2	Дюбель розпірний 10x120 мм	шт	418,859	<u>6,19</u> 2592,74	<u>6,00</u> 2513,15	<u>0,07</u> 29,32	<u>0,12</u> 50,27	<u>30</u> км.
32	+С111-1647 варіант 2	Клейова суміш для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	165,68075	<u>12,22</u> 2024,62	<u>11,50</u> 1905,33	<u>0,48</u> 79,53	<u>0,24</u> 39,76	<u>30</u> км.
33	+С111-1896 варіант 3	Шпаклівка фінішна	кг	55,21939	<u>23,02</u> 1271,15	<u>22,00</u> 1214,83	<u>0,57</u> 31,48	<u>0,45</u> 24,84	<u>30</u> км.
34	+С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Старт 310	кг	55,21939	<u>18,43</u> 1017,69	<u>17,50</u> 966,34	<u>0,57</u> 31,48	<u>0,36</u> 19,87	<u>30</u> км.
35	&С111-1851-3-21 варіант 2	Шурупи самонарізні 4x25мм	шт	913,361	<u>0,82</u> 748,96	<u>0,80</u> 730,69	-	<u>0,02</u> 18,27	-
36	&С171-2241-3-21 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Сerezit СТ17	л	7,96264	<u>69,36</u> 552,29	<u>68,00</u> 541,46	-	<u>1,36</u> 10,83	-
37	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	1,049168	<u>431,87</u> 453,10	<u>423,35</u> 444,17	<u>0,05</u> 0,05	<u>8,47</u> 8,88	<u>30</u> км.
38	+С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,002412	<u>9288,86</u> 22,40	<u>8874,21</u> 21,40	<u>232,52</u> 0,56	<u>182,13</u> 0,44	<u>30</u> км.
39	С111-1608	Дрантя	кг	0,17118	<u>12,11</u> 2,07	<u>11,10</u> 1,90	<u>0,77</u> 0,13	<u>0,24</u> 0,04	<u>30</u> км.
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,0488	-	-	-	-	-
Разом по розділу ІІІ			грн.	1453314,36	1421388,37	3429,61	28496,38		



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин Електроенергія Мазильні матеріали Повідкові дані Будівельне сміття	кВт-год кг	30,864 0,351					
			Т	9,061312227					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на скористання цим ресурсом, змінені користувачем.
 Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Ганна ІЩЕНКО

Перевіряв

Володимир ЛИХЦЬКИЙ



ПОГОДЖЕНО
ЗАМОВНИК:

Handwritten signature



[посада, підпис (інціалі-прізвище)]



Handwritten signature