

Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 381143,582 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району
Закарпатської області." Коригування

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовки території будівництва				
1	01-01	Винесення ЛЕП-10кВ	1127,350	492,773	-	1620,123
		Разом по главі 1:	1127,350	492,773	-	1620,123
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Блок А	71545,369	14256,422	-	85801,791
3	02-02	Блок Б	14357,868	3198,770	-	17556,638
4	02-03	Блок В	5573,730	586,678	-	6160,408
5	02-04	Інклюзивність (блоки А,Б,В)	2514,968	1025,759	-	3540,727

1	2	3	4	5	6	7
6	02-05	Система відеоспостереження та інтернет	400,446	571,322	-	971,768
		Разом по главі 2:	94392,381	19638,951	-	114031,332
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
7	04-01	Трансформаторна підстанція				
8	04-02	КЛ-10 кВ	1647,330	1214,485		2861,815
9	04-03	КЛ-0,4 кВ	1480,879	-		1480,879
10	04-04	Зовнішні електричні мережі	529,468	-		529,468
		Разом по главі 4:	158,180	-		158,180
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	3815,857	1214,485		5030,342
11	06-01	Котельня				
12	06-02	Зовнішні мережі водопостачання В1	2299,473	10,438		2309,911
13	06-03	Зовнішні мережі напірної каналізації Кн	440,965	-		440,965
14	06-04	Зовнішні теплові мережі	697,904	-		697,904
		Разом по главі 6:	18,582	-		18,582
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території	3456,924	10,438		3467,362
15	07-01	Вертильне планування	969,820	-		969,820
16	07-02	Мощення	8333,112	-		8333,112
17	07-03	Спортивні майданчики	2872,056	-		2872,056
18	07-04	Зовнішні сходи	168,582	-		168,582
19	07-05	Огородження території	756,907	-		756,907
20	07-06	Озеленення	982,189	-		982,189
21	07-07	Зовнішнє освітлення	661,149	-		661,149
22	07-08	МАФ	20,632	270,526		291,158
		Разом по главі 7:	14764,447	270,526		15034,973
		Разом по главах 1-7:	117556,959	21627,173		139184,132
		Разом по главах 1-8:	117556,959	21627,173		139184,132
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				

2		3	38_КД_ЗКР			
			4	5	6	7
23	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	529,006	-	-	529,006
24	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	317,404	-	-	317,404
25	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	27414,718	27414,718
Разом по главі 9:						
Разом по главах 1-9:			846,410	-	27414,718	28261,128
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги			118403,369	21627,173	27414,718	167445,260
26	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1674,453	1674,453
27	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2297,089	2297,089
28	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,8 %) (2,8 %)	-	-	4287,899	4287,899
29	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	71,042	71,042
30	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) - кошти на отримання технічних умов та естандартне приєднання до мереж	-	-	-	-
31	Завдання на коригування	Кошти на отримання технічного паспорта	-	-	40,000	40,000
32	Завдання на коригування	Кошти на отримання Замовником сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації	-	-	13,929	13,929
Разом по главі 10:			-	-	8384,412	8384,412
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
33	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	742,513	742,513
34	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	86,790	86,790
35	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	473,613	473,613
Разом по главі 12:			-	-	1302,916	1302,916
Разом по главах 1-12:			118403,369	21627,173	37102,046	177132,588
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3368,516	-	-	3368,516
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	953,168	953,168

2		3	4	5	6	7	38_КД_ЗКР
Настанова [4.40] Розрахунок N П-145 Настанова [4.43] Довідка Довідка Замовника	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		2368,067	432,543	742,041	3542,651	
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)		11945,824	2547,681	-	14493,505	
	Разом						
	Податок на додану вартість		136085,776	24607,397	38797,255	199490,428	
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		-	-	39898,086	39898,086	
	Понесені витрати		136085,776	24607,397	78695,341	239388,514	
	Понесені витрати		112076,612	700,983	26858,323	139635,918	
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		2119,150	-	-	2119,150	
		250281,538	25308,380	105553,664	381143,582		



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту,
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Пономарь С.О.

Несух М.М.

Станішевська Д.В.