

Додаток 13 до Настови (пункт 3.42)

**ВІДОМОСТЬ  
КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

**Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області**

Складений за поточними цінами станом на 1 травня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн.							
			Всього	в тому числі			Всього	1-й пусковий комплекс			Всього	2-й пусковий комплекс		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>												
1	02-01	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області	9147,784	8104,235	1043,549	-	7438,897	6582,417	856,480		1708,887	1521,818	187,069	-
		<b>Разом по главі 2:</b>	9147,784	8104,235	1043,549	-	7438,897	6582,417	856,480		1708,887	1521,818	187,069	-
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	9147,784	8104,235	1043,549	-	7438,897	6582,417	856,480		1708,887	1521,818	187,069	-
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	9147,784	8104,235	1043,549	-	7438,897	6582,417	856,480		1708,887	1521,818	187,069	-
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>												
2	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт	666,000	-	-	666,000	551,372			551,372	114,628	-	-	114,628
		<b>Разом по главі 9:</b>	666,000	-	-	666,000	551,372			551,372	114,628			114,628
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	9813,784	8104,235	1043,549	666,000	7990,269	6582,417	856,48	551,372	1823,515	1521,818	187,069	114,628
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та</b>												
	Настовна [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1%)	79,903			79,903	79,903			79,903				
3	Настовна [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	147,207	-	-	147,207	119,854			119,854	27,353			27,353
		<b>Разом по главі 10:</b>	147,207	-	-	147,207	119,854			119,854	27,353			27,353
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та</b>												
	Настовна [4.34]	Вартість проектних робіт	250,000			250,000	250,000			250,000				
	Настовна [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	25,482			25,482	25,482			25,482				
4	Настовна [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	39,044	-	-	39,044	31,750			31,75	7,294			7,294
		<b>Разом по главі 12:</b>		-	-	7,294	307,232			307,232	7,294			7,294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	10355,420	8104,235	1043,549	1207,636	8497,258	6582,417	856,480	1058,361	1858,162	1521,818	187,069	149,275
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	172,379	172,379	-	-	142,613	142,613			29,766	29,766	-	-
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	87,654	-	-	87,654					15,136	-	-	15,136
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників</b>	248,532	194,502	25,046	28,984	203,935	157,978	20,556	25,401	44,597	36,524	4,490	3,583
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними</b>	1204,877	1151,319	53,558	-					470,938	417,380	53,558	-
		<b>Разом</b>	12068,862	9622,435	1122,153	1324,274	9650,263	7616,947	877,036	1156,28	2418,599	2005,488	245,117	167,994
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	2326,522	-	-	2326,522	1849,732			1849,732	476,790	-	-	476,790
		<b>Всього по зведеному кошторисному</b>	14395,384	9622,435	1122,153	3650,796	11499,995	7616,947	877,036	3006,012	2895,389	2005,488	245,117	644,784
		<b>Зворотні суми</b>	52,782			52,782	52,782			52,782				

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 11499,995 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 52,782 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)**

Складений за поточними цінами станом на 1 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області	6582,417	856,480	-	7438,897
		<b>Разом по главі 2:</b>	6582,417	856,480	-	7438,897
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	6582,417	856,480	-	7438,897
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	6582,417	856,480	-	7438,897
2	Розрахунок N П-929	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	551,372	551,372

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	551,372	551,372
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	6582,417	856,480	551,372	7990,269
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	79,903	79,903
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	119,854	119,854
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	199,757	199,757
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	250,000	250,000
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	25,482	25,482
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	31,750	31,750
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	307,232	307,232
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	6582,417	856,480	1058,361	8497,258
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	142,613	-	-	142,613
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	72,518	72,518
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	157,978	20,556	25,401	203,935
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	733,939	-	-	733,939
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	7616,947	877,036	1156,280	9650,263
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	1849,732	1849,732
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	7616,947	877,036	3006,012	11499,995
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	52,782
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	52,782


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Леденчук В.І.

Леденчук В.І.



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (I - ПУСКОВИЙ)**

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
	..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	18,6422	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	16,746	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1641,53	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8	14364,84	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8	14364,84	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

11499,995 тис.грн.

7616,947 тис.грн.

877,036 тис.грн.

1156,280 тис.грн.

1849,732 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2895,389 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)**

Складений за поточними цінами станом на 1 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області	1521,818	187,069	-	1708,887
		<b>Разом по главі 2:</b>	1521,818	187,069	-	1708,887
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1521,818	187,069	-	1708,887
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1521,818	187,069	-	1708,887
2	Розрахунок N П-929	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	114,628	114,628

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	114,628	114,628
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1521,818	187,069	114,628	1823,515
3	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	27,353	27,353
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	27,353	27,353
4	Настанова [4.35]	<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,294	7,294
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	7,294	7,294
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	1521,818	187,069	149,275	1858,162
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	29,766	-	-	29,766
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	15,136	15,136
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	36,524	4,490	3,583	44,597
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	417,380	53,558	-	470,938
		<b>Разом</b>	2005,488	245,117	167,994	2418,599
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	476,790	476,790
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	2005,488	245,117	644,784	2895,389

Керівник проектної організації

Педенчук В.І.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Педенчук В.І.

Керівник відділу



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №55441 будівлі поліклініки КП "КНП Вознесенська БЛ" ВМР по вулиці 228-ї стрілецької дивізії, 26 в м. Вознесенськ Миколаївської області (II - ПУСКОВИЙ)**

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	3,891	тис.люд.год
------------------------------------	-------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	3,479	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	344,208	тис.грн.
-------------------------------------	---------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169	14364,84	грн.
--	----------	------

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі	14364,84	грн.
--	----------	------

тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

2895,389 тис.грн.

2005,488 тис.грн.

245,117 тис.грн.

167,994 тис.грн.

476,790 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив: