

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 29336,449 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво автономних систем зовнішнього освітлення із сонячними електростанціями (СЕС) по вул. Лучанській, вул. Юхима Сіцінського, вул. Соломії Крушельницької, вул. Олександра Олеся, вул. Йоахима Волошинівського, вул. Ярмоли Мелешка у м. Вінниці

Складений в поточних цінах станом на 6 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Зовнішнє освітлення	1307,236	26533,244	-	27840,480
		Разом по главі 2:	1307,236	26533,244	-	27840,480
		Разом по главах 1-7:	1307,236	26533,244	-	27840,480
		Разом по главах 1-8:	1307,236	26533,244	-	27840,480
		Разом по главах 1-9:	1307,236	26533,244	-	27840,480
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	19,609	19,609

1	2	3	4	5	6	7
3	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	55,681	55,681
		Разом по главі 10:	-	-	75,290	75,290
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	149,000	149,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,000	5,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	157,560	157,560
		Разом по главах 1-12:	1307,236	26533,244	232,850	28073,330
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	178,260	-	-	178,260
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,652	35,652
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	26,145	530,665	4,657	561,467
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	46,799	-	-	46,799
		Разом	1558,440	27063,909	273,159	28895,508
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	440,941	440,941
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1558,440	27063,909	714,100	29336,449

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Боднік В.І.

"ПРОЕКТ БОГАТУК С.А

КОМПАНІЯ
ВІННИЦЯ"Ідент. код
41067894

Україна м.Вінниця