

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16505,768 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,  
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області, 2025-2026р.**

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2025

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Загальнобудівельні роботи	10333,447	189,317	-	10522,764
		<b>Разом по главі 2:</b>	10333,447	189,317	-	10522,764
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	10333,447	189,317	-	10522,764
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	10333,447	189,317	-	10522,764
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	10333,447	189,317	-	10522,764
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	155,002	155,002

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	155,002	155,002
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	380,000	380,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	19,999	19,999
5	технічні умови на підключення до мережі водопостачання	технічні умови на підключення до мережі водопостачання	-	-	84,000	84,000
6	Технічні умови на підключення до і каналізаційної мереж	Технічні умови на підключення до і каналізаційної мереж	-	-	84,000	84,000
7	Технічні умови на підключення до газової мережі	Технічні умови на підключення до газової мережі	-	-	88,000	88,000
8	Технічні умови на підключення до електромережі	Технічні умови на підключення до електромережі	-	-	86,200	86,200
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	742,199	742,199
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	10333,447	189,317	897,201	11419,965
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	126,740	-	-	126,740
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	64,459	64,459
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	285,499	-	-	285,499
	Настанова [4.41]	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	1950,644	-	-	1950,644
		<b>Разом</b>	12696,330	189,317	961,660	13847,307
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	2658,461	2658,461

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	12696,330	189,317	3620,121	16505,768

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_