

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 38875,640 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава» Коригування



Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава	3513,021	1770,417	-	5283,438
2	02-02	Капітальний ремонт 5-го поверху хірургічного корпусу №2 (для лікування військовослужбовців) Комунального підприємства «2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» за адресою: вул. Монастирська, 7А, м. Полтава. Додаткові роботи	4984,544	291,197	-	5275,741
		Разом по главі 2:	8497,565	2061,614	-	10559,179
		Разом по главах 1-7:	8497,565	2061,614	-	10559,179

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	8497,565	2061,614	-	10559,179
		Разом по главах 1-9:	8497,565	2061,614	-	10559,179
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	105,592	105,592
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	128,645	128,645
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	21,118	21,118
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
7	Завдання на коригування	Кошти на виготовлення паспорту БТІ	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	319,284	319,284
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	330,000	330,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	34,094	34,094
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600
		Разом по главі 12:	-	-	399,694	399,694
		Разом по главах 1-12:	8497,565	2061,614	718,978	11278,157
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1158,755	-	-	1158,755
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	231,751	231,751
		Разом	9656,320	2061,614	950,729	12668,663
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2425,830	2425,830
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9656,320	2061,614	3376,559	15094,493
	Довідка	Фактично виконані роботи	8896,820	9851,335	5032,992	23781,147

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18553,140	11912,949	8409,551	38875,640

Керівник проектної організації

РОМАН МЯГКОХЛІБ

Роман МЯГКОХЛІБ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


РОМАН МЯГКОХЛІБ

Роман МЯГКОХЛІБ