

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 198758,587 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3**

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Поліклініка	93979,977	26239,369	-	120219,346
2	02-02	ПРУ	21723,552	1090,822	-	22814,374

		Разом по главі 2:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-7:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-8:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-9:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1430,337	1430,337
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2145,506	2145,506

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3575,843	3575,843
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи без ПДВ	-	-	789,000	789,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ	-	-	1505,617	1505,617
		Разом по главі 12:	-	-	2294,617	2294,617
		Разом по главах 1-12:	115703,529	27330,191	5870,460	148904,180
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3588,169	-	-	3588,169
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1011,083	1011,083
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3471,106	819,906	176,114	4467,126
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (№ 0,2)	7451,307	1760,064	-	9211,371
		Разом	130214,111	29910,161	7057,657	167181,929
	Настанова [4.43]	Додатковий додатковий вартість	-	-	31576,658	31576,658
		Всього до виконання по кошторисному розрахунку	130214,111	29910,161	38634,315	198758,587

Керівник проектної організації

Соловйов І.О.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Крутчик С.В.

Керівник відділу