

вх: 10

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 283643,493 тис. грн.

В тому числі виконано станом на 08.05.2026 р. 6980,000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 147,272 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	64391,865	20756,046	-	85147,911
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	61533,675	36912,759	-	98446,434
Разом по главі 2:			125925,540	57668,805	-	183594,345
Разом по главах 1-7:			125925,540	57668,805	-	183594,345
Разом по главах 1-8:			125925,540	57668,805	-	183594,345
Разом по главах 1-9:			125925,540	57668,805	-	183594,345

		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги					
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1835,943	1835,943	
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2747,759	2747,759	
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5495,518	5495,518	
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,555	75,555	
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	-	-	17,306	17,306	
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	172,083	172,083	
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	22,044	22,044	
		Разом по главі 10:	-	-	10366,208	10366,208	
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	6307,037 <i>5530,988</i>	6307,037 <i>5530,988</i>	
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	383,961 <i>285,679</i>	383,961 <i>285,679</i>	
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1655,948	1655,948	
		Разом по главі 12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	8346,946 <i>5816,667</i>	8346,946 <i>5816,667</i>	
		Разом по главах 1-12: <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	125925,540	57668,805	18713,154 <i>5816,667</i>	202307,499 <i>5816,667</i>	
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17171,624	-	-	17171,624	
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3434,325	3434,325	
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3022,213	1384,051	309,516	4715,780	
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7403,824	3584,116	-	10987,940	
		Разом <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	153523,201	62636,972	22456,995 <i>5816,667</i>	238617,168 <i>5816,667</i>	
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	-	-	45026,325 <i>1163,333</i>	45026,325 <i>1163,333</i>	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>в тому числі виконано станом на 08.05.2026 р.</i>	153523,201	62636,972	67483,320 <i>6980,000</i>	283643,493 <i>6980,000</i>	

		Зворотні суми	-	-	-	147,272
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,272

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисно-
роботи

Олексій КУРІБЛО

Людмила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 276663,493 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 147,272 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»**

Складений в поточних цінах станом на 25 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	64391,865	20756,046	-	85147,911
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	61533,675	36912,759	-	98446,434
		Разом по главі 2:	125925,540	57668,805	-	183594,345
		Разом по главах 1-7:	125925,540	57668,805	-	183594,345
		Разом по главах 1-8:	125925,540	57668,805	-	183594,345
		Разом по главах 1-9:	125925,540	57668,805	-	183594,345

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1835,943	1835,943
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2747,759	2747,759
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5495,518	5495,518
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	75,555	75,555
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	-	-	17,306	17,306
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	-	-	172,083	172,083
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	-	-	22,044	22,044
		Разом по главі 10:	-	-	10366,208	10366,208
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	776,049	776,049
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	98,282	98,282
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1655,948	1655,948
		Разом по главі 12:	-	-	2530,279	2530,279
		Разом по главах 1-12:	125925,540	57668,805	12896,487	196490,832
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17171,624	-	-	17171,624
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3434,325	3434,325
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3022,213	1384,051	309,516	4715,780
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7403,824	3584,116	-	10987,940
		Разом	153523,201	62636,972	16640,328	232800,501
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	43862,992	43862,992
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	153523,201	62636,972	60503,320	276663,493
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	147,272

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	147,272

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту

Головний архітектор

Інженер з проєктно-кошторисної роботи



Олексій КУРІБЛО
Людмила ШАХМАНОВА
Віталій ГАБУДА
Тетяна ПУСТОВАЛОВА

Україна
Архітектор
Регістраційний № 4377
СТАНІСЛАВ
Регістраційний № 11265
ТЕТЯНА ПУСТОВАЛОВА

«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	85147,911	64391,865	20756,046		85147,911	64391,865	20756,046					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	98446,434	61533,675	36912,759						98446,434	61533,675	36912,759	
		Разом:	183594,345	125925,54	57668,805		85147,911	64391,865	20756,046		98446,434	61533,675	36912,759	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1835,943			1835,943	851,479			851,479	984,464			984,464
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2747,759			2747,759	1273,977			1273,977	1473,782			1473,782
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	5495,518			5495,518	2547,955			2547,955	2947,563			2947,563
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	75,555			75,555	38,635			38,635	36,920			36,920
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	17,306			17,306	17,306			17,306				
8	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	172,083			172,083	172,083			172,083				
9	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	22,044			22,044	22,044			22,044				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	6307,037			6307,037	6307,037			6307,037				
в тому числі виконано станом на 08.05.2026			5530,988			5530,988	5530,988			5530,988				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	383,961			383,961	383,961			383,961				
в тому числі виконано станом на 08.05.2026			285,679			285,679	285,679			285,679				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1655,948			1655,948	1655,948			1655,948				
		Разом по главах 1-12	202307,499	125925,54	57668,805	18713,154	98418,336	64391,865	20756,046	13270,425	103889,163	61533,675	36912,759	5442,729
в тому числі виконано станом на 08.05.2026			5816,667			5816,667	5816,667			5816,667				
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17171,624	17171,624			8780,687	8780,687			8390,937	8390,937		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3434,325			3434,325	1756,138			1756,138	1678,187			1678,187
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4715,780	3022,213	1384,051	309,516	2222,441	1545,405	498,145	178,891	2493,339	1476,808	885,906	130,625

16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	10987,940	7403,824	3584,116		5075,924	3785,936	1289,988		5912,016	3617,888	2294,128	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + I)	238617,168	153523,201	62636,972	22456,995	116253,526	78503,893	22544,179	15205,454	122363,642	75019,308	40092,793	7251,541
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	5816,667			5816,667	5816,667			5816,667				
17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	45026,325			45026,325	22734,611			22734,611	22291,714			22291,714
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	1163,333			1163,333	1163,333			1163,333				
		Всього	283643,493	153523,201	62636,972	67483,320	138988,137	78503,893	22544,179	37940,065	144655,356	75019,308	40092,793	29543,255
		в тому числі виконано станом на 08.05.2026	6980,000			6980,000	6980,000			6980,000				
		Зворотні суми:	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557

Головний інженер проекту

Головний архітектор проекту

Інженер з проектно-кошторисної роботи

(найменування)

Юдімила ШАХМАНОВА

Віталій ГАБУДА

Тетяна ПУСТОВАЛОВА



«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»
(найменування об'єкту будівництва)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ ч.ч	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, об'єктів та витрат по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн				Кошторисна вартість по пускових комплексах, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього 1 ПК	в тому числі			всього 2 ПК	в тому числі		
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 1 ПК	85147,911	64391,865	20756,046		85147,911	64391,865	20756,046					
2	02-02	«Капітальний ремонт приміщень 7-го поверху лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13» 2 ПК	98446,434	61533,675	36912,759						98446,434	61533,675	36912,759	
		Разом:	183594,345	125925,54	57668,805		85147,911	64391,865	20756,046		98446,434	61533,675	36912,759	
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	1835,943			1835,943	851,479			851,479	984,464			984,464
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	2747,759			2747,759	1273,977			1273,977	1473,782			1473,782
5	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	5495,518			5495,518	2547,955			2547,955	2947,563			2947,563
3	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	75,555			75,555	38,635			38,635	36,920			36,920
7	Настанова [4.32]	Оплата сертифікату ДІАМ ССЗ (5,2_3328=17305,60 грн)	17,306			17,306	17,306			17,306				
3	Завдання на проектування	Паспорт технічної інвентаризації	172,083			172,083	172,083			172,083				
3	Завдання на проектування	Кошти на оплату енергетичного сертифікату	22,044			22,044	22,044			22,044				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	776,049			776,049	776,049			776,049				
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	98,282			98,282	98,282			98,282				
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	1655,948			1655,948	1655,948			1655,948				
		Разом по главах 1-12	196490,832	125925,54	57668,805	12896,487	92601,669	64391,865	20756,046	7453,758	103889,163	61533,675	36912,759	5442,729
13	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17171,624	17171,624			8780,687	8780,687			8390,937	8390,937		
14	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	3434,325			3434,325	1756,138			1756,138	1678,187			1678,187
15	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	4715,780	3022,213	1384,051	309,516	2222,441	1545,405	498,145	178,891	2493,339	1476,808	885,906	130,625
16	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10987,940	7403,824	3584,116		5075,924	3785,936	1289,988		5912,016	3617,888	2294,128	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	232800,501	153523,201	62636,972	16640,328	110436,859	78503,893	22544,179	9388,787	122363,642	75019,308	40092,793	7251,541

17	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	43862,992			43862,992	21571,278			21571,278	22291,714			22291,714
		Всього	276663,493	153523,201	62636,972	60503,320	132008,137	78503,893	22544,179	30960,065	144655,356	75019,308	40092,793	29543,255
		Зворотні суми:	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557
	Настанова [3.39]	Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	147,272			147,272	84,715			84,715	62,557			62,557

Головний інженер проекту

Людмила ШАХМАНОВА

Головний архітектор проекту

Віталій ГАБУДА

Інженер з проєктно-кошторисної роботи
(найменування)

Тетяна ПУСТОВАЛОВА

