

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|-------------|-----------|------------|-------------|
| 12 | | Витрати на контрольне топографо-геодезичне знімання | | | 50,000 | 50,000 |
| | | Разом за главою № 10 | | | 5 503,293 | 5 503,293 |
| | | Разом за главами № 1 - 10 | 116 655,050 | 5 033,158 | 5 503,293 | 127 191,501 |
| Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | | | |
| 13 | Додаток 8, Настанова п.53 | Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт | | | 1 498,640 | 1 498,640 |
| 14 | Додаток 8, Настанова п.54 | Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки) | | | 129,288 | 129,288 |
| 15 | Додаток 8, Настанова п.55 | Кошти на здійснення авторського нагляду | | | 416,520 | 416,520 |
| | | Разом за главою № 12 | | | 2 044,448 | 2 044,448 |
| | | Разом за главами № 1 - 12 | 116 655,050 | 5 033,158 | 7 547,741 | 129 235,949 |
| | Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512) | Кошторисний прибуток (П) $CP = (113\,028\,496 + 3\,407\,757 + 218\,797 + 0 - 10\,604\,950) * 0,15$ | 15 907,515 | | | 15 907,515 |
| | Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512) | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) $ПР = (113\,028\,496 + 3\,407\,757 + 218\,797 + 0 - 10\,604\,950) * 0,03$ | | | 3 181,503 | 3 181,503 |
| | Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) | 2 333,101 | 100,663 | 150,955 | 2 584,719 |
| | Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 13 182,021 | 568,747 | | 13 750,768 |
| | | Разом | 148 077,687 | 5 702,568 | 10 880,199 | 164 660,454 |
| | | в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ | | | 1 915,160 | 1 915,160 |
| | | Податок на додану вартість | | | 32 549,059 | 32 549,059 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 148 077,687 | 5 702,568 | 43 429,258 | 197 209,513 |

ФОП "Ковальов Олександр Анатолійович"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр КОВАЛЬОВ

ГАП

[підпис (ініціали, прізвище)]

Свєн ГРИТЧИН

Склав

Інженер проектувальник
кошторисної частини

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій РЯБКО

Замовник

Начальник Управління ОКМС
Дергачівської міської ради

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія БАЛЮК