

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 10059,287
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (10059,287 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 150,889

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-131
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

1. Вихідні дані

- п1.1 Показник для покриття ризиків, %
КСР=2,5;
- п1.2 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.
П711=9536,893;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;
- п1.6 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=522,394;
- п1.7 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.8 Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.
П7=269,689;
- п1.9 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.
П715=0;
- п1.10 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
КОД = 2)
КОД=0;

2. Розрахунок

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21206,943 тис. грн.
В тому числі виконано 5146,090 тис грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №1/1**«Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області.(корегування)» (Код ДК 45454000-4 - Реконструкція)**

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	147,412			147,412
		В тому числі виконано	147,412			147,412
		Разом по главі 1:	147,412			147,412
		В тому числі виконано	147,412		-	147,412
						147,412
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція Площі Героїв Майдану	9722,731	522,394	-	10245,125
		В тому числі виконано	3799,374			3799,374
2	02-02	Фонтан	2830,236			2830,236
		В тому числі виконано	151,748			151,748
		Разом по главі 2:	12552,967	522,394		13075,361
		В тому числі виконано	3951,122			3951,122

					42_СД_ССР
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання			
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу			
		В тому числі виконано			93,065
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації			25,898
		В тому числі виконано			42,775
		Разом по главі 6:			35,383
		В тому числі виконано			135,839
					61,280

1	2	3	4	5	6	7
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Зовнішнє освітлення В тому числі виконано	860,489	-	-	860,489
		Разом по главі 7: В тому числі виконано	860,489	-	-	860,489
		Разом по главах 1-7:	13696,708	522,394	-	14219,102
		Разом по главах 1-8:	13696,708	522,394	-	14219,102
		Разом по главах 1-9: В тому числі виконано	13696,708	522,394	-	14219,102
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) В тому числі виконано	4159,815	-	-	4159,815
		Разом по главі 10: В тому числі виконано	-	-	184,488 33,599	184,488 33,599
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (Без ПДВ) В тому числі виконано	-	-	184,488 33,599	184,488 33,599
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (Без ПДВ) В тому числі виконано	-	-	-	-
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (Без ПДВ) В тому числі виконано	-	-	115,845 19,845 23,050 8,250 14,680 6,680	115,845 19,845 23,050 8,250 14,680 6,680
		Разом по главі 12: В тому числі виконано	-	-	153,575	153,575
		Разом по главах 1-12: В тому числі виконано	13696,708	522,394	34,775	34,775
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П) В тому числі виконано	4159,815	-	338,063	14557,164
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) В тому числі виконано	174,292 58,337	-	68,374	4228,188 174,292 58,337
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	73,052	73,052
			238,422	13,060	10,790	10,790
					6,742	258,224

Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2493,097	145,330	-	42_СД_ССР
Разом	В тому числі виконано				2638,427
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	16602,519	680,784	417,857	17701,160
	В тому числі виконано	4218,152		79,164	4297,316
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	3505,783	3505,783
	В тому числі виконано	16602,519	680,784	848,774	848,774
		4218,152	-	3923,640	21206,943
				927,938	5146,090

Керівник проектної організації

Хом'як А.Б.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Демцюх Е.Г.

