

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 28162,848 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 94,967 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської ЗС Ізмаїльськогорайону Одеської області. Коригування»

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція магістрального каналу L-750м Реконструкція дюкера L-200м	7907,202	-	-	7907,202
2	02-02		4589,989	2243,902	-	6833,891
		Разом по главі 2:	12497,191	2243,902	-	14741,093
		Разом по главах 1-7:	12497,191	2243,902	-	14741,093
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Временная стройплощадка	633,113	-	-	633,113
		Разом по главі 8:	633,113	-	-	633,113
		Разом по главах 1-8:	13130,304	2243,902	-	15374,206

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1X0,9)%	118,173	-	-	118,173
		Разом по главі 9:	118,173	-	-	118,173
		Разом по главах 1-9:	13248,477	2243,902	-	15492,379
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	154,924	154,924
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	232,386	232,386
		Разом по главі 10:	-	-	387,310	387,310
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	100,000	100,000
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	55,000	55,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,000	85,000
		Разом по главі 12:	-	-	240,000	240,000
		Разом по главах 1-12:	13248,477	2243,902	627,310	16119,689
		Кошторисний прибуток (П)	147,409	-	-	147,409
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	77,332	77,332
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	476,945	80,780	22,583	580,308
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5563,492	980,810	-	6544,302
		Разом	19436,323	3305,492	727,225	23469,040
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4693,808	4693,808
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	19436,323	3305,492	5421,033	28162,848
		Зворотні суми	-	-	-	94,967
		У тому числі:				

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 3 -

48_СД_СРР

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39] - від тимчасових будівель і споруд (15 %)		-	-	-	94,967

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

