

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 129116,722 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 169,181 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею "Потенціал" Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (перерахунок залишків)	1115,941	-	-	1115,941
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання (коригування) (перерахунок залишків)	4370,600	1420,336	-	5790,936

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання (коригування 2)	12929,522	5916,579	-	18846,101
		Разом по главі 2:	18416,063	7336,915	-	25752,978
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (перерахунок залишків)	8,330	-	-	8,330
5	04-02	Електропостачання. встановлення дизельного генератора (коригування 2)	45,179	-	-	45,179
		Разом по главі 4:	53,509	-	-	53,509
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
6	05-01	Автомобільні проїзди (перерахунок залишків)	9,266	-	-	9,266
7	05-02	Автомобільні проїзди (коригування 2)	1593,442	-	-	1593,442
		Разом по главі 5:	1602,708	-	-	1602,708
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
8	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (перерахунок залишків)	5,185	-	-	5,185
9	06-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування 2)	4,653	-	-	4,653
		Разом по главі 6:	9,838	-	-	9,838
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
10	07-01	Благоустрій (перерахунок залишків)	2129,583	-	-	2129,583
11	07-02	Благоустрій (коригування 2)	3481,435	173,034	-	3654,469
		Разом по главі 7:	5611,018	173,034	-	5784,052
		Разом по главах 1-7:	25693,136	7509,949	-	33203,085

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-02	Тимчасові будівлі та споруди (перерахунок залишків)	578,735	-	-	578,735
13	08-03	Тимчасові будівлі та споруди (коригування 2)	24,900	-	-	24,900
		Разом по главі 8:	603,635	-	-	603,635
		Разом по главах 1-8:	26296,771	7509,949	-	33806,720
		Разом по главах 1-9:	26296,771	7509,949	-	33806,720
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	338,067	338,067
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	394,452	394,452
16	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	262,968	262,968
17	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	51,862	51,862
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
19	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
20	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
21	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	60,624	60,624
		Разом по главі 10:	-	-	1221,902	1221,902
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
22	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування2)	-	-	54,420	54,420
23	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації(коригування2)	-	-	23,731	23,731
24	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	149,351	149,351
		Разом по главах 1-12:	26296,771	7509,949	1371,253	35177,973
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	638,030	-	-	638,030
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	181,356	181,356
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	210,374	60,080	10,970	281,424
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1890,738	-	-	1890,738
		Разом	29035,913	7570,029	1563,579	38169,521
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	35,850	35,850
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза,технагляд,інженер-консультант)	-	-	35,850	35,850
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	7494,888	7494,888
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	29035,913	7570,029	9094,317	45700,259
	Виконані роботи станом на 10.11. 2025 р.	Виконані роботи станом на 10.10.2025 р.	61145,514	3853,542	18417,407	83416,463
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	90181,427	11423,571	27511,724	129116,722
		Зворотні суми	-	-	-	169,181
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	90,545

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	78,636

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

