

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 137405,570 тис. грн.

В тому числі понесені витрати станом на 15.02.2024 р. 11864,001 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ I-III ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 19 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва Підготовчі роботи	29,158	-	-	29,158
		Разом по главі 1:	29,158	-	-	29,158
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ I-III ст. крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	41145,622	1932,174	-	43077,796
3	02-02	Гуртожиток №1 (поз. №14)	8784,731			8784,731
4	02-03	Гуртожиток №2 (поз. №15)	6731,015	316,728		7047,743
		Разом по главі 2:	8141,912	472,254		8614,166
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	64803,280	2721,156		67524,436
			8784,731			8784,731

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Електропостачання (мережі 0,22 кВ)	96,512	-	-	96,512
6	04-02	Електропостачання (мережі 0,4 кВ)	134,474	-	-	134,474
		Разом по главі 4:	230,986	-	-	230,986
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
7	06-01	Котельня	1863,366	82,600	-	1945,966
8	06-02	Водопостачання	455,663	-	-	455,663
9	06-03	Каналізації	609,938	451,147	-	1061,085
10	06-04	Тепlopостачання	585,134	-	-	585,134
11	06-05	Пожежний резервуар	288,249	-	-	288,249
		Разом по главі 6:	3802,350	533,747	-	4336,097
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	07-01	Огорожа	478,560	-	-	478,560
13	07-02	Мощення території	3630,399	-	-	3630,399
14	07-03	Освітлення	473,829	-	-	473,829
15	07-04	Футбольне поле	13784,043	333,981	-	14118,024
16	07-05	Спортивний майданчик (для занять воркаутом)	348,413	86,276	-	434,689
17	07-06	Підпірна стінка	656,601	-	-	656,601
		Разом по главі 7:	19371,845	420,257	-	19792,102
		Разом по главах 1-7:	88237,619	3675,160	-	91912,779
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731	-	-	8784,731
		Разом по главах 1-8:	88237,619	3675,160	-	91912,779
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731	-	-	8784,731
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
18	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	3996,569	3996,569
		Разом по главі 9:	-	-	3996,569	3996,569
		Разом по главах 1-9:	88237,619	3675,160	3996,569	95909,348
		в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731	-	-	8784,731
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
19	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	871,246	871,246
20	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	1264,877	1264,877
21	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	66,516	66,516
22	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	174,249	174,249
23	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	52,943	52,943
24	Розрахунок	Отримання сертифікату при введенні в експлуатацію	-	-	48,750	48,750
		Разом по главі 10: в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	13,929	13,929
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд			2492,510	2492,510
25	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	66,516	66,516
26	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	430,808	430,808
27	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	645,653	645,653
		Разом по главі 12: в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	-	-	8,929	8,929
		Разом по главах 1-12: в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	88237,619	3675,160	166,003	166,003
		Кошторисний прибуток (П) крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	8784,731	-	286,580	286,580
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	2505,740	-	1537,973	1537,973
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	368,143	-	811,656	811,656
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	-	-	8027,052	99939,831
		Разом в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.	101232,356	4544,703	8908,817	114685,876
		Податок на додану вартість	9152,874	-	915,028	10067,902
			-	-	20923,595	20923,595

	<p>крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р. (ПДВ 20%) крім того, понесені витрати станом на 15.02.2024 р. (с.д.податок 5%) Всього по зведеному кошторисному розрахунку в т.ч. понесені витрати станом на 15.02.2024 р.</p>	<p>101232,356 9152,874</p>	<p>4544,703</p>	<p>1769,143 26,956 31628,511 2711,127</p>	<p>1769,143 26,956 137405,570 11864,001</p>
---	--	--------------------------------	-----------------	--	--

Керівник проєктної організації

О.Ю.Кавка

Головний інженер проєкту

А.І.Бочкор

