

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4061,580 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул.Латвійська, буд. 130 у м. Дніпро

Складений за поточними цінами станом на 17 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул.Латвійська, буд. 130 у м. Дніпро	2416,755	-	-	2416,755
		Разом по главі 2:	2416,755	-	-	2416,755
		Разом по главах 1-7:	2416,755	-	-	2416,755
		Разом по главах 1-8:	2416,755	-	-	2416,755
		Разом по главах 1-9:	2416,755	-	-	2416,755
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	36,251	36,251
		Разом по главі 10:	-	-	36,251	36,251

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	56,428	56,428
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,000	15,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,667	9,667
		Разом по главі 12:	-	-	81,095	81,095
		Разом по главах 1-12:	2416,755	-	117,346	2534,101
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	44,000	-	-	44,000
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	23,083	23,083
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	58,002	-	2,816	60,818
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	722,648	-	-	722,648
		Разом	3241,405	-	143,245	3384,650
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	676,930	676,930
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3241,405	-	820,175	4061,580

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

