

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведення витрат у сумі
у тому числі понесені витрати

412 696.543 тис. грн.

1 950.800 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м.

Змісві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Складено в поточних цінах станом на 3 березня 2026 року

Найменування витрат	1 пусковий	2 пусковий	3 пусковий	Всього
1	2	3	4	
Кошторисна вартість, тис. грн:	136 226.775	257 684.170	18 785.598	412 696.543
<i>в тому числі виконано</i>	1 950.800			1 950.800
- будівельних робіт	97 263.186	200 158.541	14 984.983	312 406.710
<i>в тому числі виконано</i>				
- устаткування, меблів та інвентарю	10 928.489	9 946.001	240.484	21 114.974
<i>в тому числі виконано</i>				
- інших витрат, тис. грн.	28 035.100	47 579.628	3 560.131	79 174.859
<i>в тому числі виконано</i>	1 950.800			1 950.800
зворотні суми, тис. грн.				

ФОП Успенко О. В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Успенко

Головний інженер проєкту

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Хрістоєв

Склав

[підпис (ініціали, прізвище)]

Е.В. Безугла

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

136 226.775 тис. грн.

в т. ч. виконаних робіт на 18 грудня 2025 р.

1 950.800 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"__" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. І черга.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 2. Об'єкти основного призначення					
1	2-1	Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. І Черга.	53 633.923	4 293.201		57 927.124
		Разом за главою № 2	53 633.923	4 293.201		57 927.124
	Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання					
2	06-001-001	Майданчикові роботи. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	4 024.054	2 823.500		6 847.554
3	06-001-002	Позамайданчикові роботи. Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1 573.933			1 573.933
4	06-001-003	КНС	2 326.607	210.754		2 537.361
5	06-001-004	Капітальний ремонт свердловини м. Зміїв	16 291.739	2 491.493		18 783.232
		Разом за главою № 6	24 216.333	5 525.747		29 742.080
		Разом за главами № 1 - 7	77 850.256	9 818.948		87 669.204
	Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги					
6		Технічне обстеження			605.075	605.075
		Топо-геодезичні вишукування			99.600	99.600
7		в т. ч. виконаних робіт			99.600	99.600
8		Інженерно-геологічні вишукування			96.000	96.000
		в т. ч. виконаних робіт			96.000	96.000
		Разом за главою № 10			800.675	800.675
		в т. ч. виконаних робіт			195.600	195.600
		Разом за главами № 1 - 10	77 850.256	9 818.948	800.675	88 469.879
		в т. ч. виконаних робіт			195.600	195.600
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			2 271.653	2 271.653

1	2	3	4	5	6	7
9		в т. ч. виконаних робіт			1 577.700	1 577.700
10	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			256.233	256.233
		в т. ч. виконаних робіт			147.900	147.900
11	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			174.440	174.440
		Разом за главою № 12			2 702.326	2 702.326
		в т. ч. виконаних робіт			1 725.600	1 725.600
		Разом за главами № 1 - 12	77 850.256	9 818.948	3 503.001	91 172.205
		в т. ч. виконаних робіт			1 921.200	1 921.200
	Розр.№ 5 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П) - 15%	10 615.851			10 615.851
	Розр.№ 6 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) - 3%			2 123.170	2 123.170
	Розр.№ 12 Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 797.079	1 109.541		9 906.620
		Разом	97 263.186	10 928.489	5 626.171	113 817.846
		в т. ч. виконаних робіт			1 921.200	1 921.200
		Разом	97 263.186	10 928.489	5 626.171	113 817.846
		в т. ч. виконаних робіт			1 921.200	1 921.200
		Податок на додану вартість			22 408.929	22 408.929
		в т. ч. виконаних робіт			29.600	29.600
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	97 263.186	10 928.489	28 035.100	136 226.775
		в т. ч. виконаних робіт			1 950.800	1 950.800

ФОП Успенко О. В.

О.В. Успенко

Головний інженер проекту

О.Л. Хрістоєв

Склав

Інженер-проектувальник з частини
кошторисної документації

Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

257 684.170 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. II черга.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 2 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Корпус А	71 055.616	325.499		71 381.115
2	02-002	Корпус Б	64 336.560	344.646		64 681.206
3	02-003	Корпус Б1	14 299.910	38.295		14 338.205
4	02-004	Індивідуальний тепловий пункт	5 504.973	1 403.732		6 908.705
		Разом за главою № 2	155 197.059	2 112.172		157 309.231
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-001-001	Твердопаливна котельня.	911.266			911.266
6	06-001-002	Навіс	560.287			560.287
7	06-001-003	Модульна котельня	331.636	7 386.595		7 718.231
		Разом за главою № 6	1 803.189	7 386.595		9 189.784
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
8	07-001-001	Проїзна частина	12 131.573			12 131.573
		Разом за главою № 7	12 131.573			12 131.573
		Разом за главами № 1 - 7	169 131.821	9 498.767		178 630.588
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			19.580	19.580
		Разом за главою № 12			19.580	19.580
		Разом за главами № 1 - 12	169 131.821	9 498.767	19.580	178 650.168
	Розр.№ 5 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П) - 15%	23 063.430			23 063.430

1	2	3	4	5	6	7
	Розр.№ 6 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) - 3%			4 612.686	4 612.686
	Розр.№ П145 Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7 963.290	447.234		8 410.524
		Разом	200 158.541	9 946.001	4 632.266	214 736.808
		Разом	200 158.541	9 946.001	4 632.266	214 736.808
		Податок на додану вартість			42 947.362	42 947.362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	200 158.541	9 946.001	47 579.628	257 684.170

ФОП Успенко О. В.

О.В. Успенко



[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту

О.Л. Хрістоєв



[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав
Інженер-проектувальник з частини
кошторисної документації

Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі18 785.598 тис. грн.

В тому числі зворотних сумтис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення
внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
1	04-001-001	Зовнішнє освітлення	120.606	9.769		130.375
		Разом за главою № 4	120.606	9.769		130.375
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-001-001	Проїзна частина	1 700.436			1 700.436
3	07-001-002	Тротуари та майданчики	7 042.949			7 042.949
4	07-001-003	Зовнішнє освітлення	1 091.078			1 091.078
5	07-001-004	Озеленення	818.238			818.238
6	07-001-005	Малі архітектурні форми	2 092.222			2 092.222
7	07-001-006	Евроконтейнер	1.569	224.108		225.677
		Разом за главою № 7	12 746.492	224.108		12 970.600
		Разом за главами № 1 - 7	12 867.098	233.877		13 100.975
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			78.320	78.320
		Разом за главою № 12			78.320	78.320
		Разом за главами № 1 - 12	12 867.098	233.877	78.320	13 179.295
	Розр.№ 5 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П) - 15%	1 754.390			1 754.390
	Розр.№ 6 Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) - 3%			350.878	350.878

1	2	3	4	5	6	7
	Розр.№ П145 Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	363.495	6.607		370.102
		Разом	14 984.983	240.484	429.198	15 654.665
		Разом	14 984.983	240.484	429.198	15 654.665
		Податок на додану вартість			3 130.933	3 130.933
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	14 984.983	240.484	3 560.131	18 785.598

ФОП Успенко О. В.

О.В. Успенко

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

О.Л. Хрістоєв

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації

Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]