

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1000,674 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дороги внутрішнього будинкового проїзду житлового будинку №29 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт дороги внутрішнього будинкового проїзду житлового будинку №29 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області	736,908	-	-	736,908
		<b>Разом по главі 2:</b>	736,908	-	-	736,908
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	736,908	-	-	736,908
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	736,908	-	-	736,908
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	736,908	-	-	736,908
2	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,054	11,054
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	11,054	11,054

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	36,052	36,052
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	6,468	6,468
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	47,860	47,860
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	736,908	-	58,914	795,822
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,159	-	-	3,159
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,606	1,606
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	18,423	-	1,473	19,896
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13,412	-	-	13,412
		<b>Разом</b>	771,902	-	61,993	833,895
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	166,779	166,779
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	771,902	-	228,772	1000,674

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

