

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/дод

на будівництво : Будівля школи

Кошторисна вартість об'єкта 164,696 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,49513 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 60,393 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
2	02-01-02	на доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
3	02-01-010	на вентиляція (залишкові роботи)	12,775	-	12,775	0,00340	0,366	-
4	02-01-011	на вентиляція (додаткові роботи)	125,255	-	125,255	0,35259	39,104	-
5	02-01-012	на пусконаладжувальні роботи вентиляції (додаткові роботи)	26,666	-	26,666	0,13914	20,923	-
-	-	Всього:	164,696	-	164,696	0,49513	60,393	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ярослав Буріко

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Л.І.Стеценко

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01/дод**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи (виконані роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-02	доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення (виконані роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	вентиляція (залишкові роботи)	<u>0.00308</u> 0,31	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00308</u> 0,31	<u>0.00032</u> 0,056	<u>0.00340</u> 0,366
02-01-011	вентиляція (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.17840</u> 18,137	<u>0.14302</u> 15,619	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.32142</u> 33,756	<u>0.03117</u> 5,348	<u>0.35259</u> 39,104
02-01-012	пусконалагоджувальні роботи вентиляції (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.12800</u> 19,013	<u>0.12800</u> 19,013	<u>0.01114</u> 1,91	<u>0.13914</u> 20,923
-	Разом :	<u>0.00308</u> 0,31	<u>0.17840</u> 18,137	<u>0.14302</u> 15,619	<u>-</u> -	<u>0.12800</u> 19,013	<u>0.45250</u> 53,079	<u>0.04263</u> 7,314	<u>0.49513</u> 60,393

Склав \_\_\_\_\_

Л.І.Стеценко

Перевірив \_\_\_\_\_