

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	215 774,330 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на 2 грудня 2025 р.	1 436,769 тис. грн. тис. грн. станом на 2 грудня 2025 року
В тому числі зворотних сум	574,261 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20___ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Нове будівництво протирадіаційного укриття Комунального закладу "Дергачівський ліцей № 2" Дергачівської міської ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, місто Дергачі, вул. Садова, будинок 8 (Коригування)
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Підготовка території будівництва						
1	01-001	підготовка території будівництва	73,776			73,776
		Разом за главою № 1	73,776			73,776
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
2	02-001	Будівля	118 483,824	11 520,490		130 004,314
		Разом за главою № 2	118 483,824	11 520,490		130 004,314
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
3	04-001	Зовнішнє електропостачання	406,767	1 468,096		1 874,863
		Разом за главою № 4	406,767	1 468,096		1 874,863
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання						
4	06-001	Зовнішні мережі	639,652	493,653		1 133,305
		Разом за главою № 6	639,652	493,653		1 133,305
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
5	07-001	Благоустрій	2 586,084			2 586,084
		Разом за главою № 7	2 586,084			2 586,084
		Разом за главами № 1 - 7	122 190,103	13 482,239		135 672,342
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
6	08-001	Тимчасові споруди	2 429,921			2 429,921
		Разом за главою № 8	2 429,921			2 429,921
		в т.ч. зворотні суми				478,551
		Разом за главами № 1 - 8	124 620,024	13 482,239		138 102,263
		в т.ч. зворотні суми				478,551
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
7	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 381,023	1 381,023

1	2	3	4	5	6	7
8	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			2 017,000	2 017,000
9	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера- консультанта - 2 %			2 689,333	2 689,333
10	Розрахунок № П107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			74,772	74,772
11		Утилізація сміття та надлишків ґрунту на полігоні ТПВ			1 374,808	1 374,808
12		Витрати на контрольне топографо- геодезичне знімання			50,000	50,000
13		Витрати на оплату Сертифікату ДІАМ			13,929	13,929
14		Витрати на оплату виготовлення технічного паспорту			12,680	12,680
		Разом за главою № 10			7 613,545	7 613,545
		Разом за главами № 1 - 10	124 620,024	13 482,239	7 613,545	145 715,808
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
15	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт в т. ч. виконаних робіт			2 128,516	2 128,516
16	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			150,608	150,608
17	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			166,638	166,638
		Разом за главою № 12 в т. ч. виконаних робіт			2 445,762	2 445,762
		Разом за главами № 1 - 12 в т. ч. виконаних робіт	124 620,024	13 482,239	10 059,307	148 161,570
		в т.ч. зворотні суми			1 436,769	1 436,769
						478,551
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	16 662,634			16 662,634
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			3 332,527	3 332,527
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2 492,400	269,645	172,451	2 934,496
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8 214,536	888,704		9 103,240
		Разом	151 989,594	14 640,588	13 564,285	180 194,467

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. виконаних робіт			1 436,769	1 436,769
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			858,385	858,385
		Податок на додану вартість			35 579,863	35 579,863
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	151 989,594	14 640,588	49 144,148	215 774,330
		в т. ч. виконаних робіт			1 436,769	1 436,769
		Зворотні суми	574,261			574,261

Керівник проектної організації



[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]