

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. Коригування.
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Разом за пусковими комплексами, тис. грн	Відхилення вартості, тис. грн	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис. грн							
					всього	в тому числі			1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
						будівельних робіт	установлення	інших робіт	всього	будівельних робіт	установлення	інших робіт	всього	будівельних робіт	установлення	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02-01	Укріття	32088,251		32088,251	29698,728	2389,523		32088,251	29698,728	2389,523					
2	02-02	Навчальний корпус	59484,031		59484,031	47012,738	12471,293						59484,031	47012,738	12471,293	
3	04-01	Зовнішні електромережі	499,88		499,880	294,105	205,775									
4	06-01	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання В1	1123,967		1123,967	1123,967			1123,967	1123,967						
5	06-02	Реконструкція газопроводу-вводу низького тиску	81,61		81,610	81,610			81,610	81,610						
6	06-03	Тепломережа	485,074		485,074	485,074			485,074	485,074						
7	06-04	Зовнішні мережі водопостачання В1	284,769		284,769	284,769			284,769	284,769						
8	06-05	Зовнішні мережі каналізації К1	149,067		149,067	149,067			149,067	149,067						
9	06-06	Зовнішні мережі напірної каналізації К2	59,816		59,816	59,816			59,816	59,816						
10	07-01	Благоустрій	1181,815		1181,815	1181,815			1181,815	1181,815						
11	07-02	Озеленення	120,583		120,583	120,583			120,583	120,583						
12	07-03	МАФи	112,555		112,555	112,555							112,555	112,555		
13	07-04	Зовнішнє освітлення	358,453		358,453	358,453							358,453	358,453		
		Разом:			96029,871	80963,28	15066,591		36074,832	33479,534	2595,298		59955,039	47483,746	12471,293	
14	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	266,736		266,736		266,736	118,169				118,169	148,567			148,567
15	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	962,966		962,966		962,966	361,930				361,930	601,036			601,036
16	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	1276,949		1276,949		1276,949	520,389				520,389	756,560			756,560
17	Довідка	Вартість проектно-вишукувальних робіт, раніше виконаних	1495,503		1495,503		1495,503	1495,503				1495,503				
18	Довідка	Вартість експертизи проектно-документації, раніше проведеної	82,5		82,500		82,500	82,500				82,500				
19	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	432,7		432,700		432,700	432,700				432,700				
20	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектно-документації	46,61		46,610		46,610	46,610				46,610				
21	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	197,58		197,580		197,580	60,000				60,000	137,580			137,580
		Разом по главах 1-12			100791,415	80963,28	15066,591	4761,544	39192,633	33479,534	2595,298	3117,801	61598,782	47483,746	12471,293	1643,743
22	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2620,993		2620,993	2620,993			1086,798	1086,798			1534,195	1534,195		
23	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	737,112		737,112		737,112	303,905				303,905	433,207			433,207
24	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2015,829		2015,829	1619,266	301,332	95,231	783,853	669,591	51,906	62,356	1231,976	949,675	249,426	32,875
25	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10947,405		10947,405	9229,814	1717,591		4112,531	3816,667	295,864		6834,874	5413,147	1421,727	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)			117112,754	94433,353	17085,514	5593,887	45479,72	39052,59	2943,068	3484,062	71633,034	55380,763	14142,446	2109,825
26	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	22523,589		22523,589			22523,589	8496,018			8496,018	14027,571			14027,571

	Всього			139636,343	94433,353	17085,514	28117,476	53975,738	39052,59	2943,068	11980,08	85660,605	55380,763	14142,446	16137,396
	Зворотні суми:														

Головний архітектор проекту

підпису

Кочина Ірина
(найменування)

відділу

(підпис (ініціали, прізвища))

(підпис (ініціали, прізвища))

Жига А.І.

Поліщук Т.М.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 53975,738 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. І пусковий комплекс. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Укриття	29698,728	2389,523	-	32088,251
		Разом по главі 2:	29698,728	2389,523	-	32088,251
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні електромережі	294,105	205,775	-	499,880
		Разом по главі 4:	294,105	205,775	-	499,880

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Позамайданчикові зовнішні мережі водопостачання В1	1123,967	-	-	1123,967
4	06-02	Реконструкція газопроводу-вводу низького тиску	81,610	-	-	81,610
5	06-03	Тепломережа	485,074	-	-	485,074
6	06-04	Зовнішні мережі водопостачання В1	284,769	-	-	284,769
7	06-05	Зовнішні мережі каналізації К1	149,067	-	-	149,067
8	06-06	Зовнішні мережі напірної каналізації К2	59,816	-	-	59,816
		Разом по главі 6:	2184,303	-	-	2184,303
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Благоустрій	1181,815	-	-	1181,815
10	07-02	Озеленення	120,583	-	-	120,583
		Разом по главі 7:	1302,398	-	-	1302,398
		Разом по главах 1-7:	33479,534	2595,298	-	36074,832
		Разом по главах 1-8:	33479,534	2595,298	-	36074,832
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	118,169	118,169
		Разом по главі 9:	-	-	118,169	118,169
		Разом по главах 1-9:	33479,534	2595,298	118,169	36193,001
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	361,930	361,930
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	520,389	520,389
		Разом по главі 10:	-	-	882,319	882,319
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
14	Довідка	Вартість проектно-вишукувальних робіт, раніше виконаних	-	-	1495,503	1495,503
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації, раніше проведеної	-	-	82,500	82,500
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	432,700	432,700
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,610	46,610
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	60,000	60,000
		Разом по главі 12:	-	-	2117,313	2117,313
		Разом по главах 1-12:	33479,534	2595,298	3117,801	39192,633
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1086,798	-	-	1086,798
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	303,905	303,905
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	669,591	51,906	62,356	783,853
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3816,667	295,864	-	4112,531
		Разом	39052,590	2943,068	3484,062	45479,720
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8496,018	8496,018
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39052,590	2943,068	11980,080	53975,738

Керівник проектної організації

Жига А.І.

Головний архітектор проекту

Жига А.І.

Інженер кошторисник

Поліщук Т.М.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 85660,605 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області. II пусковий комплекс. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 3 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Навчальний корпус	47012,738	12471,293	-	59484,031
		Разом по главі 2:	47012,738	12471,293	-	59484,031
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території МАФи	112,555	-	-	112,555
3	07-02	Зовнішнє освітлення	358,453	-	-	358,453
		Разом по главі 7:	471,008	-	-	471,008

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	47483,746	12471,293	-	59955,039
		Разом по главах 1-8:	47483,746	12471,293	-	59955,039
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.28]	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	148,567	148,567
		Разом по главі 9:	-	-	148,567	148,567
		Разом по главах 1-9:	47483,746	12471,293	148,567	60103,606
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	601,036	601,036
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	756,560	756,560
		Разом по главі 10:	-	-	1357,596	1357,596
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	137,580	137,580
		Разом по главі 12:	-	-	137,580	137,580
		Разом по главах 1-12:	47483,746	12471,293	1643,743	61598,782
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1534,195	-	-	1534,195
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	433,207	433,207
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	949,675	249,426	32,875	1231,976
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5413,147	1421,727	-	6834,874
		Разом	55380,763	14142,446	2109,825	71633,034
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	14027,571	14027,571

