

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24299,961 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль Коригування

Складений за поточними цінами станом на 6 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Загально-будівельні роботи.	2005,016	47,865	-	2052,881
		Разом по главі 2:	2005,016	47,865	-	2052,881
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій	819,039	-	-	819,039
		Разом по главі 7:	819,039	-	-	819,039
		Разом по главах 1-7:	2824,055	47,865	-	2871,920
		Разом по главах 1-8:	2824,055	47,865	-	2871,920

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	2824,055	47,865	-	2871,920
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (згідно договору)	-	-	74,982	74,982
		Разом по главі 10:	-	-	74,982	74,982
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з проведенням експертизи	-	-	70,000	70,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (згідно договору)	-	-	10,664	10,664
		Разом по главі 12:	-	-	80,664	80,664
		Разом по главах 1-12:	2824,055	47,865	155,646	3027,566
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7,878	-	-	7,878
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,133	7,133
		Разом	2831,933	47,865	162,779	3042,577
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	574,138	574,138
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2831,933	47,865	736,917	3616,715
	Лист замовника	Довідка №499 від 24.02.2025року	15992,020	-	4691,226	20683,246
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18823,953	47,865	5428,143	24299,961

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

