

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 45632,696 тис. грн.
В тому раніше виконаних робіт на 2588,134 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП «Овруцька міська лікарня Овруцької міської ради за адресою: вул. Т.Шевченка, 106, м.Овруч Житомирської області» (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 12 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"	23499,467	805,764	-	24305,231
2	02-02	Виконані роботи (підрядник - ТОВ "ЛБВМ ГРУП")	678,777	-	-	678,777
3	02-03	Виконані роботи (підрядник ТОВ "АГВАН БУД")	1283,361	-	-	1283,361
Разом по главі 2:			25461,605	805,764	-	26267,369
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
2	07-01	Благоустрій	4126,149	111,077	-	4237,226
3	07-02	Зовнішні електричні мережі	290,946	-	-	290,946
Разом по главі 7:			4417,095	111,077	-	4528,172

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	29878,700	916,841	-	30795,541
		Разом по главах 1-8:	29878,700	916,841	-	30795,541
		Разом по главах 1-9:	29878,700	916,841	-	30795,541
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	288,334	288,334
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	432,501	432,501
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	57,667	57,667
9	Довідка на виконані роботи	Кошти на здійснення технічного нагляду (ВИКОНАНІ)	-	-	38,123	38,123
		Разом по главі 10:	-	-	816,625	816,625
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість крегування проектно-кошторисної документації з урахуванням проходження експертизи	-	-	221,947	221,947
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	111,666	111,666
12	Довідка про виконані роботи	Виготовлення проектно-кошторисної документації (ВИКОНАНІ)	-	-	250,000	250,000
13	Довідка про виконані роботи	Корегування проектно-кошторисної документації (ВИКОНАНІ)	-	-	71,200	71,200
14	Довідка про виконані роботи	Авторський нагляд (ВИКОНАНІ)	-	-	10,000	10,000
		Разом по главі 12:	-	-	664,813	664,813
		Разом по главах 1-12:	29878,700	916,841	1481,438	32276,979
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	660,267	-	-	660,267
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	336,887	336,887
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	697,914	22,921	27,803	748,638
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4040,532	138,626	-	4179,158
		Разом	35277,413	1078,388	1846,128	38201,929
		У т.ч. раніше виконаних	1962,138	-	369,323	2331,461
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7174,094	7174,094
		Раніше виконано	-	-	256,673	256,673

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35277,413	1078,388	9276,895	45632,696
		Раніше виконаних	1962,138		625,996	2588,134
		В т.ч. ПДВ			256,673	256,673

Керівник проєктної організації   М. Котвицька

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)  О. Смоловська

Керівник  М. Бессараб

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43044,562 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП «Овруцька міська лікарня Овруцької міської ради за адресою: вул. Т.Шевченка, 106, м.Овруч Житомирської області» (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 12 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"	23499,467	805,764	-	24305,231
		Разом по главі 2:	23499,467	805,764	-	24305,231
2 3	07-01 07-02	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	4126,149	111,077	-	4237,226
		Зовнішні електричні мережі	290,946	-	-	290,946
		Разом по главі 7:	4417,095	111,077	-	4528,172

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	27916,562	916,841	-	28833,403
		Разом по главах 1-8:	27916,562	916,841	-	28833,403
		Разом по главах 1-9:	27916,562	916,841	-	28833,403
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	288,334	288,334
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	432,501	432,501
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	57,667	57,667
		Разом по главі 10:	-	-	778,502	778,502
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість крегування проектно-кошторисної документації з урахуванням проходження експертизи	-	-	221,947	221,947
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	111,666	111,666
		Разом по главі 12:	-	-	333,613	333,613
		Разом по главах 1-12:	27916,562	916,841	1112,115	29945,518
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	660,267	-	-	660,267
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	336,887	336,887
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	697,914	22,921	27,803	748,638
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4040,532	138,626	-	4179,158
		Разом	33315,275	1078,388	1476,805	35870,468
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7174,094	7174,094

1	2	3	4	5	6	7
			33315,275	1078,388	8650,899	43044,562

Всього по зведеному кошторисному розрахунку



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник