

"Ремонт (реставраційний) будівель інфекційного корпусу №12 та приймального інфекційного відділення корпусу №14 обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" по вул.Головна, 137 в м.Чернівці" (з влаштуванням приміщень цивільного захисту населення (укриттів)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : демонтаж

Кошторисна вартість об'єкта	834,852 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,80688 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	421,824 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 травня 2025 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на демонтаж	834,852	-	834,852	3,80688	421,824	-
-	-	Всього:	834,852	-	834,852	3,80688	421,824	-

( Головний архітектор проєкту)

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Довганюк А.

Склав

  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Продан Г

Перевірив


  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Толошняк Я.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтаж	<u>2.77048</u> 273,281	- -	<u>0.24358</u> 31,462	<u>0.38494</u> 47,12	- -	<u>3.39900</u> 351,863	<u>0.40788</u> 69,961	<u>3.80688</u> 421,824
-	Разом :	<u>2.77048</u> 273,281	- -	<u>0.24358</u> 31,462	<u>0.38494</u> 47,12	- -	<u>3.39900</u> 351,863	<u>0.40788</u> 69,961	<u>3.80688</u> 421,824

Склав \_\_\_\_\_

Продан Г Перевірів Довганюк А. 

"Ремонт (реставраційний) будівель інфекційного корпусу №12 та приймального інфекційного відділення корпусу №14 обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" по вул.Головна, 137 в м.Чернівці" (з влаштуванням приміщень цивільного захисту населення (укриттів)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Корпус №12

Кошторисна вартість об'єкта	86097,583 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	156,54504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17678,859 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Видалення дерев	9,015	-	9,015	0,04770	4,969	-
2	02-01-02	на Прибудови ліфтових	6538,758	5570,487	12109,245	16,42886	1885,076	-
3	02-01-03	на Пусконаладжувальні роботи ліфтових	524,872	-	524,872	2,77402	411,652	-
4	02-01-04	на Гідроізоляція фундаментів зовнішня	2570,672	-	2570,672	10,07195	1081,912	-
5	02-01-05	на Підсилення перекриття	2142,505	-	2142,505	1,79251	192,735	-
6	02-01-06	на Перепланування	7646,733	-	7646,733	12,81988	1455,354	-
7	02-01-07	на Опалення	4970,451	-	4970,451	5,92300	693,436	-
8	02-01-08	на Водопостачання та водовідведення	6576,442	-	6576,442	5,55699	632,061	-
9	02-01-09	на Вентиляція та кондиціонування	4233,346	-	4233,346	4,36976	478,467	-
10	02-01-010	на Кисневі мережі	784,727	-	784,727	1,81611	203,868	-
11	02-01-011	на на електромонтажні роботи	2878,458	58,669	2937,127	4,03188	446,262	-
12	02-01-012	на на електросилове обладнання	1088,04	440,531	1528,571	2,00965	219,901	-
13	02-01-013	на Систему протидимового захисту	353,47	-	353,47	0,18175	20,17	-
14	02-01-014	на Пожсигналізацію	1543,45	5,968	1549,418	6,74392	736,725	-
15	02-01-015	на Стіни	11678,042	-	11678,042	41,51923	4673,919	-
16	02-01-016	на Підлоги	8860,48	-	8860,48	16,51681	1770,038	-
17	02-01-017	на Стелі	5440,493	-	5440,493	17,98504	2109,977	-
18	02-01-018	на Прорізи	5098,274	-	5098,274	1,60356	171,198	-
19	02-01-019	на Рентген кабінет	524,215	-	524,215	0,41652	49,86	-
20	02-01-020	на Знезараження повітря	416,191	-	416,191	0,08256	8,917	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на Контроль доступу	116,949	-	116,949	0,02459	2,997	-
22	02-01-022	на Вогнезахист горища	182,431	-	182,431	1,03798	116,309	-
23	02-01-023	на Вхідні групи	1488,341	-	1488,341	2,79077	313,056	-
24	02-01-024	на Придбання технологічного обладнання	-	4355,573	4355,573	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	75666,355	10431,228	86097,583	156,54504	17678,859	-

Головний інженер проєкту

( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Довганюк А.

Склав



[підпис, , прізвище ]

Продан Г

Перевірів



[підпис, ( ініціали, прізвище )]


Толошняк Я.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Видалення дерев	<u>0,03729</u> 3,504	-	<u>0,00627</u> 0,768	<u>0,00021</u> 0,026	-	<u>0,04377</u> 4,298	<u>0,00393</u> 0,671	<u>0,04770</u> 4,969
02-01-02	Прибудови ліфтових	<u>10,88256</u> 1165,23	<u>3,26566</u> 351,979	<u>0,56674</u> 77,887	<u>0,08107</u> 9,923	-	<u>14,79603</u> 1605,019	<u>1,63283</u> 280,057	<u>16,42886</u> 1885,076
02-01-03	Пусконаладжувальні роботи ліфтових	-	-	-	-	2,55200 374,072	2,55200 374,072	0,22202 37,58	2,77402 411,652
02-01-04	Гідроізоляція фундаментів зовнішня	<u>8,97705</u> 894,868	-	<u>0,00583</u> 0,736	<u>0,00993</u> 1,216	-	<u>8,99281</u> 896,82	<u>1,07914</u> 185,092	<u>10,07195</u> 1081,912
02-01-05	Підсилення перекриття	<u>1,50744</u> 148,405	-	<u>0,08893</u> 11,208	<u>0,01068</u> 1,308	-	<u>1,60705</u> 160,921	<u>0,18546</u> 31,814	<u>1,79251</u> 192,735
02-01-06	Перепланування	<u>11,37061</u> 1210,239	-	<u>0,06502</u> 8,282	<u>0,01210</u> 1,481	-	<u>11,44773</u> 1220,002	<u>1,37215</u> 235,352	<u>12,81988</u> 1455,354
02-01-07	Опалення	<u>5,28577</u> 588,427	<u>0,06024</u> 6,513	<u>0,01031</u> 1,296	-	-	<u>5,35632</u> 596,236	<u>0,56668</u> 97,2	<u>5,92300</u> 693,436
02-01-08	Водопостачання та водовідведення	<u>4,92392</u> 530,709	<u>0,07110</u> 7,066	<u>0,03032</u> 3,185	<u>0,00189</u> 0,231	-	<u>5,02723</u> 541,191	<u>0,52976</u> 90,87	<u>5,55699</u> 632,061
02-01-09	Вентиляція та кондиціонування	<u>3,65036</u> 375,757	<u>0,31126</u> 34,209	<u>0,02782</u> 3,269	-	-	<u>3,98944</u> 413,235	<u>0,38032</u> 65,232	<u>4,36976</u> 478,467
02-01-010	Кисневі мережі	<u>0,05535</u> 5,848	<u>1,62326</u> 174,436	-	-	-	<u>1,67861</u> 180,284	<u>0,13750</u> 23,584	<u>1,81611</u> 203,868
02-01-011	на електромонтажні роботи	-	3,67522 385,097	0,00013 0,015	-	-	3,67535 385,112	0,35653 61,15	4,03188 446,262
02-01-012	на електросилове обладнання	-	1,83115 189,366	0,00152 0,174	-	-	1,83267 189,54	0,17698 30,361	2,00965 219,901
02-01-013	Систему протидимового захисту	<u>0,16050</u> 16,675	-	<u>0,00406</u> 0,545	-	-	<u>0,16456</u> 17,22	<u>0,01719</u> 2,95	<u>0,18175</u> 20,17
02-01-014	Пожсигналізацію	-	6,21281 646,627	0,01829 2,137	-	-	6,23110 648,764	0,51282 87,961	6,74392 736,725

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	Стіни	<u>37,03620</u> 3908,07	-	<u>0,03042</u> 3,578	<u>0,02897</u> 3,546	-	<u>37,09559</u> 3915,194	<u>4,42364</u> 758,725	<u>41,51923</u> 4673,919
02-01-016	Підлоги	<u>14,58403</u> 1448,422	<u>0,13689</u> 15,139	<u>0,00162</u> 0,185	<u>0,02979</u> 3,647	-	<u>14,75233</u> 1467,393	<u>1,76448</u> 302,645	<u>16,51681</u> 1770,038
02-01-017	Стелі	<u>16,06733</u> 1781,061	-	-	-	-	<u>16,06733</u> 1781,061	<u>1,91771</u> 328,916	<u>17,98504</u> 2109,977
02-01-018	Прорізи	<u>1,41065</u> 138,85	-	<u>0,01489</u> 2,118	<u>0,00621</u> 0,76	-	<u>1,43175</u> 141,728	<u>0,17181</u> 29,47	<u>1,60356</u> 171,198
02-01-019	Рентген кабінет	<u>0,37190</u> 42,205	-	-	-	-	<u>0,37190</u> 42,205	<u>0,04462</u> 7,655	<u>0,41652</u> 49,86
02-01-020	Знезараження повітря	-	0,07526 7,665	-	-	-	0,07526 7,665	0,00730 1,252	0,08256 8,917
02-01-021	Контроль доступу	<u>0,01455</u> 1,782	<u>0,00768</u> 0,811	-	-	-	<u>0,02223</u> 2,593	<u>0,00236</u> 0,404	<u>0,02459</u> 2,997
02-01-022	Вогнезахист горища	<u>0,95490</u> 102,059	-	-	-	-	<u>0,95490</u> 102,059	<u>0,08308</u> 14,25	<u>1,03798</u> 116,309
02-01-023	Вхідні групи	<u>2,28260</u> 234,897	-	<u>0,15617</u> 20,397	<u>0,05322</u> 6,515	-	<u>2,49199</u> 261,809	<u>0,29878</u> 51,247	<u>2,79077</u> 313,056
02-01-024	Придбання технологічного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>119,57301</u> 12597,008	<u>17,27053</u> 1818,908	<u>1,02834</u> 135,78	<u>0,23407</u> 28,653	<u>2,55200</u> 374,072	<u>140,65795</u> 14954,421	<u>15,88709</u> 2724,438	<u>156,54504</u> 17678,859

Склав \_\_\_\_\_

Продан Г 

Перевірів \_\_\_\_\_

Толошняк Я. 

"Ремонт (реставраційний) будівель інфекційного корпусу №12 та приймального інфекційного відділення корпусу №14 обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька обласна клінічна лікарня" по вул.Головна, 137 в м.Чернівці" (з влаштуванням приміщень цивільного захисту населення (укриттів)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Корпус №14

Кошторисна вартість об'єкта	7501,144 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	17,21337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1947,468 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на будівельно-монтажні роботи	6328,981	-	6328,981	14,72383	1667,689	-
2	02-02-02	на електромонтаж	252,733	2,57	255,303	0,92221	104,139	-
3	02-02-03	на інженерні мережі	477,289	-	477,289	0,63242	73,137	-
4	02-02-04	на Вентиляція	186,004	-	186,004	0,14943	16,383	-
5	02-02-05	на оповіщення про пожежу	150,423	-	150,423	0,46564	52,646	-
6	02-02-06	на блискавкозахист	97,298	-	97,298	0,29404	30,771	-
7	02-02-07	на заземлення	5,846	-	5,846	0,02580	2,703	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	7498,574	2,57	7501,144	17,21337	1947,468	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)



Довганюк А.

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад



Продан Г

Перевірив



Толошняк Я.


[підпис, ( ініціали, прізвище )]



**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	будівельно-монтажні роботи	<u>12.70934</u> 1343,542	-	<u>0.36950</u> 45,679	<u>0.07490</u> 9,169	-	<u>13.15374</u> 1398,39	<u>1.57009</u> 269,299	<u>14.72383</u> 1667,689
02-02-02	електромонтаж	<u>0.01736</u> 1,723	<u>0.80491</u> 86,33	<u>0.01799</u> 2,028	-	-	<u>0.84026</u> 90,081	<u>0.08195</u> 14,058	<u>0.92221</u> 104,139
02-02-03	інженерні мережі	<u>0.57027</u> 62,59	-	<u>0.00203</u> 0,24	-	-	<u>0.57230</u> 62,83	<u>0.06012</u> 10,307	<u>0.63242</u> 73,137
02-02-04	Вентиляція	<u>0.11744</u> 12,038	<u>0.00949</u> 1,027	<u>0.00888</u> 0,981	-	-	<u>0.13581</u> 14,046	<u>0.01362</u> 2,337	<u>0.14943</u> 16,383
02-02-05	оповіщення про пожежу	-	0,39518	-	-	0,03487	0,43005	0,03559	0,46564
02-02-06	блискавкозахист	<u>0.15294</u> 13,676	<u>0.11004</u> 11,856	<u>0.00189</u> 0,236	-	-	<u>0.26487</u> 25,768	<u>0.02917</u> 5,003	<u>0.29404</u> 30,771
02-02-07	заземлення	<u>0.01366</u> 1,22	<u>0.00912</u> 0,986	<u>0.00045</u> 0,057	-	-	<u>0.02323</u> 2,263	<u>0.00257</u> 0,44	<u>0.02580</u> 2,703
-	Разом :	<u>13.58101</u> 1434,789	<u>1.32874</u> 141,56	<u>0.40074</u> 49,221	<u>0.07490</u> 9,169	<u>0.03487</u> 5,18	<u>15.42026</u> 1639,919	<u>1.79311</u> 307,549	<u>17.21337</u> 1947,468

Склав \_\_\_\_\_

Продан Г Перевірив Толошняк 