

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Громадська будівля, спортзал

Кошторисна вартість об'єкта 45545,01870 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 45,01378 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 6420,18989 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	23302,99538	-	23302,99538	20,89167	2938,04825	-
2	02-01-02	на господарсько-питний водопровід	904,069	-	904,069	0,48966	69,85575	-
3	02-01-03	на каналізація побутова	660,64827	-	660,64827	0,64607	94,27391	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	3355,53502	-	3355,53502	5,85671	829,10955	-
5	02-01-05	на монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень	204,48273	-	204,48273	0,76445	100,80642	-
6	02-01-06	на монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	208,35421	-	208,35421	0,52905	71,65437	-
7	02-01-07	на монтаж блискавкозахисту	275,09043	-	275,09043	0,69376	98,03686	-
8	02-01-08	на опалення, кондиціювання	3655,7488	-	3655,7488	2,28640	323,5936	-
9	02-01-09	на Вентиляція	3848,80892	-	3848,80892	2,66122	357,94446	-
10	02-01-010	на Пусконаладжувальні роботи	323,90404	-	323,90404	1,52650	294,45839	-
11	02-01-011	на влаштування сонячної електростанції	2497,43698	-	2497,43698	7,95814	1141,94642	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Обладнання	-	3219,471	3219,471	-	-	-
13	02-01-013	на Укриття	530,64059	2557,83333	3088,47392	0,71015	100,46191	-
----- Всього:			39767,71437	5777,30433	45545,0187	45,01378	6420,18989	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>20,04199</u>	<u>0,45878</u>	<u>0,3909</u>	-	-	<u>20,89167</u>	-	<u>20,89167</u>
		2814,38982	63,71419	59,94424	-	-	2938,04825	-	2938,04825
02-01-02	господарсько-питний водопровід	<u>0,46386</u>	-	<u>0,0258</u>	-	-	<u>0,48966</u>	-	<u>0,48966</u>
		66,11472	-	3,74103	-	-	69,85575	-	69,85575
02-01-03	каналізація побутова	<u>0,6151</u>	-	<u>0,03097</u>	-	-	<u>0,64607</u>	-	<u>0,64607</u>
		89,90029	-	4,37362	-	-	94,27391	-	94,27391
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0,02208</u>	<u>5,59806</u>	<u>0,23657</u>	-	-	<u>5,85671</u>	-	<u>5,85671</u>
		2,533	789,86848	36,70807	-	-	829,10955	-	829,10955
02-01-05	монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень	-	<u>0,75828</u>	<u>0,00617</u>	-	-	<u>0,76445</u>	-	<u>0,76445</u>
		-	99,84866	0,95776	-	-	100,80642	-	100,80642
02-01-06	монтаж система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	<u>0,52352</u>	<u>0,00553</u>	-	-	<u>0,52905</u>	-	<u>0,52905</u>
		-	70,79847	0,8559	-	-	71,65437	-	71,65437
02-01-07	монтаж блискавкозахисту	<u>0,10122</u>	<u>0,5616</u>	<u>0,03094</u>	-	-	<u>0,69376</u>	-	<u>0,69376</u>
		13,47719	79,69646	4,86321	-	-	98,03686	-	98,03686
02-01-08	опалення, кондиціонування	<u>1,27609</u>	<u>0,93494</u>	<u>0,07537</u>	-	-	<u>2,2864</u>	-	<u>2,2864</u>
		176,19529	135,85105	11,54726	-	-	323,5936	-	323,5936
02-01-09	Вентиляція	<u>2,30896</u>	<u>0,3024</u>	<u>0,04986</u>	-	-	<u>2,66122</u>	-	<u>2,66122</u>
		310,68088	39,97434	7,28924	-	-	357,94446	-	357,94446
02-01-010	Пусконалагоджувальні роботи	-	<u>0,3312</u>	-	-	<u>1,1953</u>	<u>1,5265</u>	-	<u>1,5265</u>
		-	64,64693	-	-	229,81146	294,45839	-	294,45839
02-01-011	влаштування сонячної електростанції	-	<u>7,68338</u>	<u>0,27476</u>	-	-	<u>7,95814</u>	-	<u>7,95814</u>
		-	1096,75352	45,1929	-	-	1141,94642	-	1141,94642
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	Укриття	<u>0,52275</u>	<u>0,12261</u>	<u>0,06479</u>	-	-	<u>0,71015</u>	-	<u>0,71015</u>
		72,8555	17,25177	10,35464	-	-	100,46191	-	100,46191

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>25.35205</u> 3546,14669	<u>17.27477</u> 2458,40387	<u>1.19166</u> 185,82787	<u>-</u> -	<u>1.1953</u> 229,81146	<u>45.01378</u> 6420,18989	<u>-</u> -	<u>45.01378</u> 6420,18989

Склав \_\_\_\_\_ Шворак

Перевірів \_\_\_\_\_ Дубина

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2701,51201 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,38072 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 364,26217 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі водопостачання та водовідведення	649,4337	-	649,4337	0,71499	115,86625	-
2	06-01-02	на Зливова каналізація	1460,26403	-	1460,26403	1,08183	161,38755	-
3	06-01-03	на Зовнішнє освітлення	591,81428	-	591,81428	0,58390	87,00837	-
----- Всього:			2701,51201	-	2701,51201	2,38072	364,26217	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовіткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі водопостачання та водовідведення	<u>0.59992</u> 77,41687	<u>0.00485</u> 0,68886	<u>0.11022</u> 37,76052	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71499</u> 115,86625	<u>-</u> -	<u>0.71499</u> 115,86625
06-01-02	Злизова каналізація	<u>0.9874</u> 128,94837	<u>-</u> -	<u>0.09443</u> 32,43918	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.08183</u> 161,38755	<u>-</u> -	<u>1.08183</u> 161,38755
06-01-03	Зовнішнє освітлення	<u>0.19692</u> 22,78791	<u>0.33047</u> 44,9985	<u>0.05651</u> 19,22196	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.5839</u> 87,00837	<u>-</u> -	<u>0.5839</u> 87,00837
Разом :		<u>1.78424</u> 229,15315	<u>0.33532</u> 45,68736	<u>0.26116</u> 89,42166	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.38072</u> 364,26217	<u>-</u> -	<u>2.38072</u> 364,26217

Склав \_\_\_\_\_

Шворак

Перевірів \_\_\_\_\_

Дубина

Нове будівництво ветеранського простору на вул. Конякіна в м. Луцьку

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 7194,92443 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 8,73726 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1225,47720 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	6906,7809	288,14353	7194,92443	8,73726	1225,4772	-
		Всього:	6906,7809	288,14353	7194,92443	8,73726	1225,4772	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Шворак

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дубина

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>8.56408</u> 1161,57873	<u>-</u> -	<u>0.17318</u> 63,89847	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.73726</u> 1225,4772	<u>-</u> -	<u>8.73726</u> 1225,4772
	Разом :	<u>8.56408</u> 1161,57873	<u>-</u> -	<u>0.17318</u> 63,89847	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.73726</u> 1225,4772	<u>-</u> -	<u>8.73726</u> 1225,4772

Склав \_\_\_\_\_ Шворак

Перевірив \_\_\_\_\_ Дубина