

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65306,536 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)	-	19616,509	-	19616,509
		Разом по главі 2:	-	19616,509	-	19616,509
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)	262,538	-	-	262,538
		Разом по главі 4:	262,538	-	-	262,538

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні дороги та проїзди (II черга)	3705,590	-	-	3705,590
		Разом по главі 5:	3705,590	-	-	3705,590
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга)	288,501	-	-	288,501
		Разом по главі 6:	288,501	-	-	288,501
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (II черга)	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главі 7:	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главах 1-7:	5304,588	19628,483	-	24933,071
		Разом по главах 1-8:	5304,588	19628,483	-	24933,071
6	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	99,900	99,900
		Разом по главі 9:	-	-	99,900	99,900
		Разом по главах 1-9:	5304,588	19628,483	99,900	25032,971
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	375,495	375,495
		Разом по главі 10:	-	-	375,495	375,495
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	33,726	33,726
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,700	26,700
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,345	9,345
		Разом по главі 12:	-	-	69,771	69,771
		Разом по главах 1-12:	5304,588	19628,483	545,166	25478,237

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41,963	-	-	41,963
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,014	22,014
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	106,092	392,570	10,903	509,565
		Разом	5452,643	20021,053	578,083	26051,779
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5201,305	5201,305
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5452,643	20021,053	5779,388	31253,084
	Дані замовника	Виконання I черга на 10.10.23 р	12678,516	10748,731	5033,665	28460,912
	Дані замовника	Виконання II черга на 10.10.23 р	4652,320	-	940,220	5592,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	22783,479	30769,784	11753,273	65306,536

Керівник проєктної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Бездідько Є.А.



Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8741,855 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника
посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (III черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Теплиці	1037,722	4203,512	-	5241,234
		Разом по главі 3:	1037,722	4203,512	-	5241,234
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні дороги та проїзди (III черга)	576,139	-	-	576,139
		Разом по главі 5:	576,139	-	-	576,139
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (III черга)	1046,675	47,495	-	1094,170

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	1046,675	47,495	-	1094,170
		Разом по главах 1-7:	2660,536	4251,007	-	6911,543
		Разом по главах 1-8:	2660,536	4251,007	-	6911,543
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	61,500	61,500
		Разом по главі 9:	-	-	61,500	61,500
		Разом по главах 1-9:	2660,536	4251,007	61,500	6973,043
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,596	104,596
		Разом по главі 10:	-	-	104,596	104,596
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,738	3,738
		Разом по главі 12:	-	-	3,738	3,738
		Разом по главах 1-12:	2660,536	4251,007	169,834	7081,377
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,765	-	-	29,765
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,615	15,615
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	53,211	85,020	3,397	141,628
		Разом	2743,512	4336,027	188,846	7268,385
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1452,831	1452,831
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2743,512	4336,027	1641,677	8721,216
	Дані замовника	Виконання III черга на 10.10.23 р	17,199	-	3,440	20,639

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2760,711	4336,027	1645,117	8741,855

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

