

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 44790,814 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 2,702 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р.; 1860 р.) за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 5/31 (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 18 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонтно-реставраційні роботи	20499,176	4259,725	-	24758,901
		----- Разом по главі 2:	20499,176	4259,725	-	24758,901
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	145,091	-	-	145,091

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	145,091	-	-	145,091
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні інженерні мережі водопостачання та тепlopостачання	946,663	42,379	-	989,042
		Разом по главі 6:	946,663	42,379	-	989,042
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	658,654	-	-	658,654
		Разом по главі 7:	658,654	-	-	658,654
		Разом по главах 1-7:	22249,584	4302,104	-	26551,688
		Разом по главах 1-8:	22249,584	4302,104	-	26551,688
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	100,123	-	-	100,123
		Разом по главі 9:	100,123	-	-	100,123
		Разом по главах 1-9:	22349,707	4302,104	-	26651,811
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	266,518	266,518
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	399,777	399,777
		Разом по главі 10:	-	-	666,295	666,295
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-вишукувальних робіт	-	-	60,964	60,964
9	Настанова [4.34]	Технічне обстеження будівлі. Обмірні креслення	-	-	93,000	93,000
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1003,320	1003,320
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	58,883	58,883
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	96,120	96,120

1	2	3	4	5	6	7
13	Договір	Вартість контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення	-	-	42,000	42,000
		Разом по главі 12:	-	-	1354,287	1354,287
		Разом по главах 1-12:	22349,707	4302,104	2020,582	28672,393
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	421,868	-	-	421,868
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	215,838	215,838
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	536,393	103,250	48,494	688,137
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	902,034	183,270	-	1085,304
		Разом	24210,002	4588,624	2284,914	31083,540
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6216,708	6216,708
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24210,002	4588,624	8501,622	37300,248
	Довідка	Виконані роботи та витрати станом на 13.11.2024р	3715,636	-	3774,930	7490,566
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27925,638	4588,624	12276,552	44790,814
		Зворотні суми	-	-	-	2,702
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається з розрахунком	-	-	-	2,702

Керівник проєктної організації

Катерина БУРДІНА

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Свєген ТИЛІК

Керівник

Лариса ЩЕРБАНЬ

