

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 34475,811 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) для належного функціонування КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, на вул. Медичній, 2 в с. Виннички, Львівського району Львівської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) для належного функціонування КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, на вул. Медичній, 2 в с. Виннички, Львівського району Львівської області	22951,842	1519,993	-	24471,835
		<b>Разом по главі 2:</b>	22951,842	1519,993	-	24471,835
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				

1	2	3	4	5	6	7
2	04-01	Електропостачання	636,977	624,076	-	1261,053
		<b>Разом по главі 4:</b>	636,977	624,076	-	1261,053
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	354,027	-	-	354,027
		<b>Разом по главі 6:</b>	354,027	-	-	354,027
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Замощення території	411,847	-	-	411,847
		<b>Разом по главі 7:</b>	411,847	-	-	411,847
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	24354,693	2144,069	-	26498,762
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	24354,693	2144,069	-	26498,762
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	24354,693	2144,069	-	26498,762
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	397,481	397,481
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	397,481	397,481
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	43,327	43,327
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,500	24,500
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	97,900	97,900
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	165,727	165,727
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	24354,693	2144,069	563,208	27061,970
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	620,143	-	-	620,143
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	173,270	173,270
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	487,094	42,881	11,264	541,239

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом</b>	25461,930	2186,950	747,742	28396,622
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	5670,659	5670,659
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	25461,930	2186,950	6418,401	34067,281
	Довідка	<b>Довідка про понесені витрати</b>	-	-	408,530	408,530
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	25461,930	2186,950	6826,931	34475,811

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_