"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Будівельний майданчик (1 черга)

Кошторисна вартість об`єкта	3849,831	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40679	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	87,723	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на Покриття	3038,995	-	3038,995	0,30042	66,924	-
2	08-01-02	на Будівельне водозниження	810,836	-	810,836	0,10637	20,799	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	3849,831	-	3849,831	0,40679	87,723	-

Головний інженер проєкту _____ І.Б. Бурденюк
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Н.О. Мархай
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.Б. Бурденюк
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	Покриття	0,1775	-	0,12292	-	-	0,30042	-	0,30042
		33,63	-	33,294	-	-	66,924	-	66,924
08-01-02	Будівельне водозниження	0,05117	-	0,0552	-	-	0,10637	-	0,10637
		10,437	-	10,362	-	-	20,799	-	20,799
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,22867	-	0,17812	-	-	0,40679	-	0,40679
		44,067	-	43,656	-	-	87,723	-	87,723

Склав _____ Н.О. Мархай Перевірив _____ І.Б. Бурденюк