

Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 381353,272 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Будівництво блоків А, Б, В та котельні загальноосвітньої школи I-III ст. по вул. Фрідешівська, 16 в смт. Кольчино Мукачівського району Закарпатської області." Коригування

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Винесення ЛЕП-10кВ	1106,431	492,773	-	1599,204
		Разом по главі 1:	1106,431	492,773	-	1599,204
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Блок А	71029,247	14256,422	-	85285,669
3	02-02	Блок Б	14325,064	3198,770	-	17523,834
4	02-03	Блок В	5567,206	586,678	-	6153,884
5	02-04	Інклюзивність (блоки А,Б,В)	2514,331	1025,759	-	3540,090

1	2	3	4	5	6	7
6	02-05	Система відеоспостереження та інтернет	383,985	571,322	-	955,307
Разом по главі 2:			93819,833	19638,951	-	113458,784
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
7	04-01	Трансформаторна підстанція	1621,544	1214,485	-	2836,029
8	04-02	КЛ-10 кВ	1474,111	-	-	1474,111
9	04-03	КЛ-0,4 кВ	528,251	-	-	528,251
10	04-04	Зовнішні електричні мережі	157,651	-	-	157,651
Разом по главі 4:			3781,557	1214,485	-	4996,042
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання						
11	06-01	Котельня	2251,842	10,438	-	2262,280
12	06-02	Зовнішні мережі водопостачання В1	439,584	-	-	439,584
13	06-03	Зовнішні мережі напірної каналізації Кн	697,698	-	-	697,698
14	06-04	Зовнішні теплові мережі	18,539	-	-	18,539
Разом по главі 6:			3407,663	10,438	-	3418,101
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
15	07-01	Вертильне планування	967,565	-	-	967,565
16	07-02	Мощення	8303,409	-	-	8303,409
17	07-03	Спортивні майданчики	2861,190	-	-	2861,190
18	07-04	Зовнішні сходи	167,183	-	-	167,183
19	07-05	Огородження території	755,832	-	-	755,832
20	07-06	Озеленення	979,629	-	-	979,629
21	07-07	Зовнішнє освітлення	659,422	-	-	659,422
22	07-08	МАФ	20,564	270,526	-	291,090
Разом по главі 7:			14714,794	270,526	-	14985,320
Разом по главах 1-7:			116830,278	21627,173	-	138457,451
Разом по главах 1-8:			116830,278	21627,173	-	138457,451

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	525,736	-	-	525,736
24	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	315,442	-	-	315,442
25	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	27329,831	27329,831
		Разом по главі 9:	841,178	-	27329,831	28171,009
		Разом по главах 1-9:	117671,456	21627,173	27329,831	166628,460
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
26	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1666,285	1666,285
27	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2284,837	2284,837
28	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2,8 %) (2,8 %)	-	-	4265,028	4265,028
29	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	70,603	70,603
30	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) - кошти на отримання технічних умов та естандартне приєднання до мереж	-	-	-	-
31	Завдання на коригування	Кошти на отримання технічного паспорта	-	-	40,000	40,000
32	Завдання на коригування	Кошти на отримання Замовником сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	8340,682	8340,682
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
33	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1551,165	1551,165
34	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	86,790	86,790
35	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	470,686	470,686
		Разом по главі 12:	-	-	2108,641	2108,641
		Разом по главах 1-12:	117671,456	21627,173	37779,154	177077,783

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3357,888	-	-	3357,888
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	950,198	950,198
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2353,429	432,543	755,583	3541,555
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	12278,736	2459,010	-	14737,746
		Разом	135661,509	24518,726	39484,935	199665,170
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	39933,034	39933,034
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	135661,509	24518,726	79417,969	239598,204
	Довідка	Понесені витрати	112076,612	700,983	26858,323	139635,918
	Довідка	Понесені витрати	2119,150	-	-	2119,150
	Замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	249857,271	25219,709	106276,292	381353,272

Керівник проектної організації

Пономарь С.О.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Несух М.М.

Керівник відділу

Станішевська Д.В.