

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 11315,477 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул. Героїв Рятувальників, буд. 14 у м. Дніпро

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресою: Вул. Героїв Рятувальників, буд. 14 у м. Дніпро	6814,409	-	-	6814,409
		----- Разом по главі 2:	6814,409	-	-	6814,409
		Разом по главах 1-7:	6814,409	-	-	6814,409
		Разом по главах 1-8:	6814,409	-	-	6814,409
		Разом по главах 1-9:	6814,409	-	-	6814,409
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	102,216	102,216
		----- Разом по главі 10:	-	-	102,216	102,216

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	88,692	88,692
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,000	15,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	27,258	27,258
		Разом по главі 12:	-	-	130,950	130,950
		Разом по главах 1-12:	6814,409	-	233,166	7047,575
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	129,237	-	-	129,237
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	67,799	67,799
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	163,546	-	5,596	169,142
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2015,811	-	-	2015,811
		Разом	9123,003	-	306,561	9429,564
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	1885,913	1885,913
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9123,003	-	2192,474	11315,477

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

