

Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації
(облвійськадміністрації)
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 163973,337 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" в м. Полтава по вул. Макаренка, 1А. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [3.32]	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво	-	-	500,000	500,000
		Разом по главі 1:	-	-	500,000	500,000
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
2	02-01	Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Корикування	48143,905	48472,779	-	96616,684
3	02-02	Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради" та облаштування в підвальному приміщенні укріття. Додаткові роботи	19923,877	5682,647	-	25606,524
		Разом по главі 2:	68067,782	54155,426	-	122223,208
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території. Додаткові роботи	1171,886	38,429	-	1210,315
		Разом по главі 7:	1171,886	38,429	-	1210,315
		Разом по главах 1-7:	69239,668	54193,855	500,000	123933,523
		Разом по главах 1-8:	69239,668	54193,855	500,000	123933,523
		Разом по главах 1-9:	69239,668	54193,855	500,000	123933,523
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1239,335	1239,335
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1273,543	1273,543
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	41,544	41,544
8	Завдання на корикування	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	300,000	300,000
9	Завдання на корикування	Кошти на оплату послуг БТІ	-	-	80,000	80,000
10	Завдання на корикування	Виконавча зйомка	-	-	50,000	50,000
11	Завдання на корикування	Кошти на введення об'єкта в експлуатацію	-	-	13,929	13,929
12	Завдання накорикування	Аудит	-	-	50,000	50,000
13	Завдання накорикування	Конвертація валюти	-	-	233,000	233,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3281,351	3281,351
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Договір	Вартість проектних робіт	-	-	1825,400	1825,400
15	Договір	Вартість експертизи проектної документації	-	-	134,630	134,630
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	-	-	495,734	495,734
		Разом по главі 12:	-	-	2455,764	2455,764
		Разом по главах 1-12:	69239,668	54193,855	6237,115	129670,638
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2518,999	-	-	2518,999
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	707,853	707,853
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1980,746	2975,243	-	4955,989
		Разом	73739,413	57169,098	6944,968	137853,479
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	23509,674	23509,674
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	73739,413	57169,098	30454,642	161363,153
	Довідка №05.2- 24/1432 від 09. 04.2025	Вартість виконаних робіт по об'єкту: проектні роботи - 2 446 476, 80 грн з ПДВ; енергетичний сертифікат - 67 453 грн без ПДВ; експертиза 96 254,26 грн з ПДВ. Всього 2610184,06 грн.	-	-	2610,184	2610,184
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	73739,413	57169,098	33064,826	163973,337

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Забовниа

Я. Перетшев



В. Кушакіг

Інженер - проектувальник В.В. Качган

