

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 149 212,112 тис. грн.
в т. ч. виконаних робіт на 1 037,432 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 416,774 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 02-01

Нове будівництво приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясли-садок) "Барвінок-100" Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 4 грудня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Нове будівництво приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясли-садок) "Барвінок-100" Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А	70 434,335	15 208,970		85 643,305
		Разом за главою № 2	70 434,336	15 208,970		85 643,306
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
2	04-001	Об'єкти енергетичного господарства	136,128	1 870,686		2 006,814
		Разом за главою № 4	136,128	1 870,686		2 006,814
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання						
3	06-001	Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації	770,194			770,194
		Разом за главою № 6	770,194			770,194
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-001	Благоустрій та озеленення території	4 586,515	1 375,262		5 961,777
		Разом за главою № 7	4 586,515	1 375,262		5 961,777
		Разом за главами № 1 - 7	75 927,173	18 454,918		94 382,091
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
5	08-001	Тимчасові конструкції згідно ПОБ	798,800			798,800
		Разом за главою № 8	798,800			798,800
		в т.ч. зворотні суми				416,774
		Разом за главами № 1 - 8	76 725,973	18 454,918		95 180,891
		в т.ч. зворотні суми				416,774

1	2	3	4	5	6	7
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
6	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			951,809	951,809
7	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 150,890	1 150,890
8	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 2 %			1 853,586	1 853,586
9	Розрахунок № П107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			46,036	46,036
10	Завдання на проектування	Розміщення ґрунту			2 904,524	2 904,524
11	Завдання на проектування	Сертифікат ДІАМ			15,746	15,746
12	Завдання на проектування	Кошти на отримання паспорту БТІ			18,477	18,477
	Завдання на проектування	Контрольне топографо-геодезичне знімання.			197,432	197,432
13		в т. ч. виконаних робіт			97,432	97,432
14	Завдання на проектування	Кошти на отримання сертифікату енергоефективності			61,523	61,523
		Разом за главою № 10			7 200,023	7 200,023
		в т. ч. виконаних робіт			97,432	97,432
		Разом за главами № 1 - 10	76 725,973	18 454,918	7 200,023	102 380,914
		в т. ч. виконаних робіт			97,432	97,432
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			1 198,100	1 198,100
15		в т. ч. виконаних робіт			834,100	834,100
	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			194,233	194,233
16		в т. ч. виконаних робіт			105,900	105,900
17	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			96,120	96,120
		Разом за главою № 12			1 488,453	1 488,453
		в т. ч. виконаних робіт			940,000	940,000
		Разом за главами № 1 - 12	76 725,973	18 454,918	8 688,476	103 869,367
		в т. ч. виконаних робіт			1 037,432	1 037,432
		в т.ч. зворотні суми				416,774
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	10 353,944			10 353,944

1	2	3	4	5	6	7
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			2 070,789	2 070,789
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1 534,520	369,098	153,021	2 056,639
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5 031,945	1 210,335		6 242,280
		Разом	93 646,382	20 034,351	10 912,286	124 593,019
		в т. ч. виконаних робіт			1 037,432	1 037,432
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			460,120	460,120
		Податок на додану вартість			24 819,093	24 819,093
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	93 646,382	20 034,351	35 531,379	149 212,112
		в т. ч. виконаних робіт			1 037,432	1 037,432
		Зворотні суми	416,774			416,774

Директор ТОВ "ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ"

Максим СЕРГІЄНКО

Інженер-кошторисник

Галина БІРЮКОВА

Директор Департаменту

Ігор ЛЯЛЮК

