

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі – 79876,59625 тис. грн.

В тому числі виконані роботи – 3 700,71525 тис. грн.

В тому числі підлягає виконанню - 76 175,881 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП " Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради" (коригування 3)**

Складений за поточними цінами станом на 22 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Приймальне відділення хірургічного корпусу	46867,97386	7435,232		54303,20586
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45246,819	7435,232	-	52682,051
		Разом по главі 2:	46867,97386	7435,232		54303,20586
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1621,15486	-		1621,15486
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	45246,819	7435,232	-	52682,051
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє електропостачання	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-

		Разом по главі 4:	101,16719			101,16719
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	101,16719			101,16719
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	-			-
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу	126,7628			126,7628
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	33,8518			33,8518
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	92,911	-	-	92,911
3	06-02	Зовнішні мережі каналізації	580,05088			580,05088
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	146,46988			146,46988
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	433,581	-	-	433,581
		Разом по главі 6:	4706,81368			706,81368
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	180,32168			180,32168
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	526,492	-	-	526,492
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	745,712	-	-	745,712
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	-			-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	745,712	-	-	745,712
		Разом по главі 7:	745,712	-	-	745,712
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	-			-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	745,712	-	-	745,712
		Разом по главах 1-7:	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		Разом по главах 1-8:	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		Разом по главах 1-9:	48421,66673	7435,232		55856,89873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-		1 902,64373
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	-	53954,255
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	557,615075	557,615075
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			18,072075	18,072075
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			539,543	539,543
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	836,4221	836,4221
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			27,10810	27,10810
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			809,314	809,314
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	107,909	107,909

		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			107,909	107,909
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	27,911	27,911
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			27,911	27,911
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	36,123	36,123
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			36,123	36,123
		Разом по главі 10:	-	-	1565,980	1565,980
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			45,180175	45,180175
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1520,800	1520,800
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1912,656	1912,656
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (платник АБІ)</i>			102,038	102,038
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (включно з експертизою, платник БОВА)</i>			1000,000	1000,000
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			810,618	810,618
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	105,449092	105,449092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			8,526092	8,526092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			96,923	96,923
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	185,120	185,120
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			-	-
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			185,120	185,120
		Разом по главі 12:	-	-	2203,225092	2203,225092
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			1110,564092	1110,564092
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>			1092,661	1092,661
		Разом по главах 1-12:	48421,66673	7435,232	3769,205267	59626,103997
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-	1 155,744267	3 058,387997
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	46519,023	7435,232	2613,461	56567,716
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1541,415	-	-	1541,415
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		<i>роботи що підлягають виконанню</i>	1541,415	-	-	1541,415
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	465,57138	465,57138
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>			25,54138	25541,38

		роботи що підлягають виконанню			440,030	440,030
Настанова [4.40]		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	930,380	148,705	52,269	1131,354
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		роботи що підлягають виконанню	930,380	148,705	52,269	1131,354
Розрахунок N П-145		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	3692,308	608,946	-	4301,254
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>				
		роботи що підлягають виконанню	3692,308	608,946	-	4301,254
		Разом	54585,76973	8192,883	4287,045647	67065,698377
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373		1181,285647	3083,929377
		роботи що підлягають виконанню	52683,126	8192,883	3105,760	63981,769
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	12810,897873	12810,897873
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи(інші витрати)</i>			231,148853	231,148853
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи (заг.-буд роботи)</i>			385,63702	385,63702
		роботи що підлягають виконанню			12194,112	12194,112
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	54585,76973	8192,883	17097,94352	79876,59625
		<i>В тому числі виконані та оплачені роботи</i>	1 902,64373	-	1798,07152	3 700,71525
		роботи що підлягають виконанню	52683,126	8192,883	15299,872	76175,881



Керівник проектно організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

