Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта	5012,200 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,40236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	480,185 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на дороги та майданчики	3301,871	516,153	3818,024	1,38617	157,728	-
2	07-01-02	на огорожа території	809,861	-	809,861	1,73836	198,327	-
3	07-01-03	на озеленення	384,315	-	384,315	1,27783	124,13	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	4496,047	516,153	5012,2	4,40200	480,185	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	2280,498 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95343 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	102,190 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	751,065	1529,433	2280,498	0,95343	102,19	-
---		Всього:	751,065	1529,433	2280,498	0,95300	102,19	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта	302,761 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33165 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,160 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення	302,761	-	302,761	0,33165	35,16	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	302,761	-	302,761	0,33200	35,16	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Житловий будинок

Кошторисна вартість об`єкта	71075,716 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	135,69433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15302,221 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	64678,426	-	64678,426	125,60901	14177,716	-
2	02-01-02	на водопостачання та водовідведення	1307,568	-	1307,568	1,92904	221,113	-
3	02-01-03	на внутрішні електромонтажні роботи	1441,233	367,115	1808,348	3,93040	424,372	-
4	02-01-04	на опалення та вентиляція	2994,905	-	2994,905	3,43063	384,646	-
5	02-01-05	на пусконалагоджувальні роботи (опалення)	21,01	-	21,01	0,11218	16,651	-
6	02-01-06	на улаштування блискавкозахисту	149,464	-	149,464	0,46766	49,116	-
7	02-01-07	на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)	16,288	-	16,288	0,08696	12,908	-
8	02-01-08	на система контролю і управління доступом (СКУД)	32,518	67,189	99,707	0,12845	15,699	-
--								
-		Всього:	70641,412	434,304	71075,716	135,69400	15302,221	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Геннадій БАЛАШОВ
[підпис, (ініціали, прізвище)]