

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території  
 Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота  
 рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с.  
 Блиставиця, вул. Соборна, 29

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття

Кошторисна вартість об'єкта	29634,237 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	26,42954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3742,539 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	9205,378	-	9205,378	11,40143	1586,441	-
2	02-01-02	на Конструкції бетонні	7526,614	-	7526,614	6,61934	932,551	-
3	02-01-03	на Водопостачання та каналізація	385,138	3,17	388,308	0,38083	54,988	-
4	02-01-04	на Вентиляція	1762,885	-	1762,885	1,31531	182,65	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції	-	1066,504	1066,504	-	-	-
6	02-01-06	на Опалення	595,086	61,923	657,009	0,88078	128,617	-
7	02-01-07	на Електротехнічні рішення	944,561	21,326	965,887	1,78012	253,84	-
8	02-01-08	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	769,4	769,4	-	-	-
9	02-01-09	на Система зв'язку	73,347	409,545	482,892	0,27837	39,032	-
10	02-01-010	на Система контролю загазованості	85,867	70,317	156,184	0,27311	37,527	-
11	02-01-011	на Пусконалагоджувальні роботи системи контролю газів	43,339	-	43,339	0,19882	39,4	-
12	02-01-012	на Пожежна сигналізація	195,644	63,695	259,339	0,61176	82,92	-
13	02-01-013	на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації	40,389	-	40,389	0,18528	36,717	-
14	02-01-014	на Засоби доступності для маломобільних груп населення	118,724	6,714	125,438	0,01962	2,975	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Придбання обладнання (МГН)	-	167,525	167,525	-	-	-
16	02-01-016	на Технологічне обладнання	6,75	-	6,75	0,02491	3,389	-
17	02-01-017	на придбання устаткування Технологічне обладнання	5,884	798,476	804,36	-	-	-
18	02-01-018	на Кріплення котловану з паль	5206,036	-	5206,036	2,45986	361,492	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	26195,642	3438,595	29634,237	26,43000	3742,539	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Олена ХАЛАІМ

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Оксана ЖИТЧЕНКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>11,24422</u> 1562,171	-	<u>0,15721</u> 24,27	-	-	<u>11,40143</u> 1586,441	-	<u>11,40143</u> 1586,441
02-01-02	Конструкції бетонні	<u>6,11246</u> 848,497	-	<u>0,50688</u> 84,054	-	-	<u>6,61934</u> 932,551	-	<u>6,61934</u> 932,551
02-01-03	Водопостачання та каналізація	<u>0,33786</u> 48,712	<u>0,0096</u> 1,385	<u>0,03337</u> 4,891	-	-	<u>0,38083</u> 54,988	-	<u>0,38083</u> 54,988
02-01-04	Вентиляція	<u>1,26153</u> 174,652	<u>0,0304</u> 4,439	<u>0,02338</u> 3,559	-	-	<u>1,31531</u> 182,65	-	<u>1,31531</u> 182,65
02-01-05	придбання устаткування Придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Опалення	<u>0,77174</u> 113,031	-	<u>0,10904</u> 15,586	-	-	<u>0,88078</u> 128,617	-	<u>0,88078</u> 128,617
02-01-07	Електротехнічні рішення	-	1,62268 226,912	0,15744 26,928	-	-	1,78012 253,84	-	1,78012 253,84
02-01-08	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Система зв'язку	-	0,26263 36,643	0,01574 2,389	-	-	0,27837 39,032	-	0,27837 39,032
02-01-10	Система контролю загазованості	<u>0,04959</u> 6,989	<u>0,2075</u> 28,219	<u>0,01602</u> 2,319	-	-	<u>0,27311</u> 37,527	-	<u>0,27311</u> 37,527
02-01-11	Пусконалагоджувальні роботи системи контролю газів	-	-	-	-	0,19882 39,4	0,19882 39,4	-	0,19882 39,4
02-01-12	Пожежна сигналізація	<u>0,03937</u> 5,483	<u>0,54975</u> 74,089	<u>0,02264</u> 3,348	-	-	<u>0,61176</u> 82,92	-	<u>0,61176</u> 82,92
02-01-13	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації	-	-	-	-	0,18528 36,717	0,18528 36,717	-	0,18528 36,717

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Засоби доступності для маломобільних груп населення	<u>0,01891</u> 2,878	<u>0,00043</u> 0,056	<u>0,00028</u> 0,041	- -	- -	<u>0,01962</u> 2,975	- -	<u>0,01962</u> 2,975
02-01-015	придбання устаткування Придбання обладнання (МГН)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016	Технологічне обладнання	<u>0,02034</u> 2,768	<u>0,00457</u> 0,621	- -	- -	- -	<u>0,02491</u> 3,389	- -	<u>0,02491</u> 3,389
02-01-017	придбання устаткування Технологічне обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	Кріплення котловану з паль	<u>1,72463</u> 233,536	- -	<u>0,61539</u> 108,386	<u>0,11984</u> 19,57	- -	<u>2,45986</u> 361,492	- -	<u>2,45986</u> 361,492
-	Разом :	<u>21,58065</u> 2998,717	<u>2,688</u> 372,364	<u>1,65739</u> 275,771	<u>0,12</u> 19,57	<u>0,3841</u> 76,117	<u>26,43</u> 3742,539	- -	<u>26,43</u> 3742,539

Склав \_\_\_\_\_

Олена ХАЛАІМ

Перевірів \_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Архітектурні рішення  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9205,378 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 11,40143 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1586,441 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Підлоги</b>												
		Тип 1										
1	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	4,69	<u>963,52</u>	-	4519	4519	-	8,0900	37,94	
					963,52	-			-	-	-	
2	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,06885	<u>416177,71</u>	-	28654	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3	КБ11-11-1	Улаштування ст яжок цементних овщиною 20 мм	100м2	4,69	<u>7638,34</u>	-	35824	34504	-	56,2500	263,81	
					7356,94	-			-	-	-	
4	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Monolit-1	кг	938	<u>26,82</u>	-	25157	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	4,69	<u>963,52</u>	-	4519	4519	-	8,0900	37,94	
					963,52	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-9-1	Улашт ування т епло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловат них або скловолонист их	100м2	4,69	<u>4490,86</u> 4453,49	<u>37,37</u> 33,79	21062	20887	<u>175</u> 158	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>153,74</u> 1,04
7	& С1555-13-В2 варіант 1	Екструдований пінополістирол 50 мм	м3	23,45	<u>4291,82</u> -	- -	100643	-	- -	- -	- -
8	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,69	<u>2312,15</u> 2024,19	<u>95,28</u> 86,15	10844	9493	<u>447</u> 404	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>75,98</u> 2,66
9	& С111-875-12	Сітка зварна кладочна 100*100*4 мм, 1*2 мм	м2	469	<u>69,28</u> -	- -	32492	-	- -	- -	- -
10	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,07035	<u>416177,71</u> -	- -	29278	-	- -	- -	- -
11	КБ11-11-1	Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм	100м2	4,69	<u>14943,22</u> 7356,94	- -	70084	34504	- -	<u>56,2500</u> -	<u>263,81</u> -
12	КБ11-11-2 К=8	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 60 мм)	100м2	4,69	<u>16532,92</u> 1967,08	- -	77539	9226	- -	<u>15,0400</u> -	<u>70,54</u> -
13	КБ13-52-1	Ґрунт ування бет онних поверхонь Kreisel 301	100м2	4,69	<u>665,17</u> 660,59	<u>4,58</u> 1,96	3120	3098	<u>22</u> 9	<u>4,1000</u> 0,0133	<u>19,23</u> 0,06
14	С1600-23	КREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний	л	93,8	<u>35,46</u> -	- -	3326	-	- -	- -	- -
15	КБ11-20-3	Улашт ування покрит т ів полівінілацет ат них т овщиною 3 мм	100м2	4,69	<u>13519,95</u> 13519,95	- -	63409	63409	- -	<u>105,2300</u> -	<u>493,53</u> -
16	& С111-1687-2 варіант 1	Наливна підлога Епостил 517-07	кг	1125,6	<u>415,91</u> -	- -	468148	-	- -	- -	- -
17	КР12-66-1	Тип 2 Просочування розчином Ізопласт	100м2	0,2398	<u>963,52</u> 963,52	- -	231	231	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,94</u> -
18	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,005995	<u>416177,71</u> -	- -	2495	-	- -	- -	- -
19	КБ11-11-1	Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм	100м2	0,2398	<u>7638,34</u> 7356,94	- -	1832	1764	- -	<u>56,2500</u> -	<u>13,49</u> -
20	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Monolit-1	кг	239,8	<u>26,82</u> -	- -	6431	-	- -	- -	- -
21	КР12-66-1	Просочування розчином Ізопласт	100м2	0,2398	<u>963,52</u> 963,52	- -	231	231	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,94</u> -
22	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,003597	<u>416177,71</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
23	КБ11-11-1	Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм	100м2	0,2398	<u>14943,22</u> 7356,94	- -	3583	1764	- -	<u>56,2500</u> -	<u>13,49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ11-11-2 К=8	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст якоч цемент них (до 60 мм)	100м2	0,2398	<u>16532,92</u> 1967,08	- -	3965	472	- -	15,0400	3,61 -
Разом прямі витрати по розділу 1							998883	188621	<u>644</u> 571		<u>1450,99</u> 3,76
Разом будівельні роботи, грн.							998883				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							809618				
всього заробітна плата, грн.							189192				
Загальновиробничі витрати, грн.							99884				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1098767</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>1098767</b>				
<b>Розділ 2. Отвори (ЕТР)</b>											
25	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,22	<u>18504,38</u> 18113,92	<u>390,46</u> 73,49	4071	3985	<u>86</u> 16	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>25,45</u> 0,12
26	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (250 мм)	100шт	0,22	<u>1695,27</u> 1656,05	<u>39,22</u> 7,38	373	364	<u>9</u> 2	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>2,33</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							4444	4349	<u>95</u> 18		<u>27,78</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							4444				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							4367				
Загальновиробничі витрати, грн.							444				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>4888</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>4888</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,16	<u>10570,20</u> 2880,15	<u>6797,53</u> 3164,50	1691	461	<u>1088</u> 506	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>3,43</u> 3,27
37	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>120,41</u> -	-	482	-	-	-	-
38	К582821-577	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	<u>419,20</u> -	-	3354	-	-	-	-
39	К582821-579	Перемички з/б марки ЗПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>535,48</u> -	-	2142	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							468729	84060	<u>12524</u> 6518		<u>610,72</u> 39,59
Разом будівельні роботи, грн.							468729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							372145				
всього заробітна плата, грн.							90578				
Загальновиробничі витрати, грн.							46872				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>515601</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>515601</b>				
<b>Розділ 5. Прорізи</b>											
40	КБ10-28-1	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>21763,78</u> 14152,37	<u>7487,27</u> 2818,33	1463	951	<u>503</u> 189	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>6,59</u> 1,00
41	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,244	<u>419,65</u> -	-	522	-	-	-	-
42	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	31	<u>40,29</u> -	-	1249	-	-	-	-
43	& С123-200-4 варіант 1	Металопластикові двері інд. виготовлення, у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ДвМП-08х21п	шт	4	<u>12019,89</u> -	-	48080	-	-	-	-
44	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0924	<u>17108,74</u> 11436,14	<u>5573,86</u> 2098,09	1581	1057	<u>515</u> 194	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>7,33</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,412	<u>419,65</u>	-	593	-	-	-	-
46	& С188888-8-1 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	33	<u>40,29</u>	-	1330	-	-	-	-
47	& С123-200-5-2Ц варіант 1	Металопластикові двері інд.виготовлення, у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ДвМП-1х21п	шт	2	<u>15024,87</u>	-	30050	-	-	-	-
48	& С123-200-6	Металопластикові інд.виготовлення, у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ДвМП-1,2х21	шт	2	<u>18029,84</u>	-	36060	-	-	-	-
49	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4332	<u>40064,23</u>	<u>1769,72</u>	17356	15521	<u>767</u>	<u>235,4200</u>	<u>101,98</u>
50	& С123-200-18	Вибухозахисні двері ДГм (900х1500)	шт	3	<u>85262,16</u>	-	255786	-	-	-	-
51	& С123-200-8	Противопожежні двері Дм-09х21л	шт	1	<u>17491,19</u>	-	17491	-	-	-	-
52	& С123-197-5	Металеві інд. виготовлення, у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-15:2011 ДвМ-960х2050п	шт	2	<u>12882,87</u>	-	25766	-	-	-	-
53	& С123-200-9	Противопожежні двері Дм-1х21п	шт	5	<u>20986,77</u>	-	104934	-	-	-	-
54	& С123-200-11 варіант 2	Вибухозахисні двері ДГм-1160х2050л (1200х2100)	шт	3	<u>159156,02</u>	-	477468	-	-	-	-
55	& С123-200-10	Захисно-герметичні двері ДГм-12х21л	шт	2	<u>159156,02</u>	-	318312	-	-	-	-
56	& С123-197-5 варіант 1	Металеві інд. виготовлення, у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-15:2011 (1200х2100)	шт	4	<u>13902,87</u>	-	55611	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							1393652	17529	<u>1785</u> 672		<u>115,90</u> 3,54
Разом будівельні роботи, грн.							1393652				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1374338				
всього заробітна плата, грн.							18201				
Загальновиробничі витрати, грн.							139365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1533017</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1533017</b>				
		<b>Розділ 6. Внутрішнє опорядження</b>									
57	КБ15-179-4	Стелі Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,5308	<u>25117,17</u> 11260,79	<u>3,74</u> 3,38	138918	62281	<u>21</u> 19	<u>80,8500</u> 0,0222	<u>447,17</u> 0,12
58	КБ7-57-1	Стіни <i>Гермет изація горизонт альних і верт икальних ст иків ст інових панелей прокладками на клеї в один ряд</i>	100м шва	18,84	<u>1296,89</u> 1278,59	<u>18,30</u> 7,86	24433	24089	<u>344</u> 148	<u>9,1800</u> 0,0532	<u>172,95</u> 1,00
59	& С111- 1714-В1 варіант 1	Шнур бентонітовий	м	1902,84	<u>95,47</u> -	- -	181664	-	- -	- -	- -
60	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	10,9677	<u>21666,34</u> 8962,67	<u>3,74</u> 3,38	237630	98300	<u>41</u> 37	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>705,77</u> 0,24
		Разом прями витрати по розділу 6					582645	184670	<u>406</u> 204		<u>1325,89</u> 1,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					582645				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>640915</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>640915</b>				
		<b>Розділ 7. Зовнішнє опорядження стін</b>									
61	КБ13-52-1	Грунт ування бет онних поверхонь <i>Kreisel</i> 301	100м2	6,007	<u>665,17</u> 660,59	<u>4,58</u> 1,96	3996	3968	<u>28</u> 12	<u>4,1000</u> 0,0133	<u>24,63</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C1600-23	KREISEL 301 Грунт глибокого проникнення професійний	л	120,14	<u>35,46</u>	-	4260	-	-	-	-
63	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	6,007	<u>963,52</u> 963,52	-	5788	5788	-	8,0900	48,60
64	C1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,150175	<u>416177,71</u>	-	62499	-	-	-	-
65	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-цезезитове по каменю і бетону	100м2	5,8884	<u>29554,76</u> 17586,90	<u>520,70</u> 460,84	174030	103559	<u>3066</u> 2714	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>709,26</u> 21,11
66	C111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Monolit-1	кг	942,144	<u>26,82</u>	-	25268	-	-	-	-
67	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	6,0084	<u>963,52</u> 963,52	-	5789	5789	-	8,0900	48,61
68	C1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,090105	<u>416177,71</u>	-	37500	-	-	-	-
69	КБ8-3-5	Гідроізоляція ст ін, фундамент і в бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі й бет ону в 2 шари	100м2	6,007	<u>7269,84</u> 7269,84	-	43670	43670	-	49,7900	299,09
70	& C111-612-2	Праймер бітумний Техноніколь	кг	480,56	<u>56,17</u>	-	26993	-	-	-	-
71	& C111-1564-2-1Ц	Гідроізоляційний рупонний матеріал ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП	м2	1381,61	<u>237,25</u>	-	327787	-	-	-	-
72	КБ26-34-1	Улашт ування прот ипожежних поясів із волокнист их і зернист их мат еріалів на розчині	1 м3	59,96	<u>2345,05</u> 2335,41	-	140609	140031	-	16,1900	970,75
73	C1600-31	ЕХPERT TF21 Клей для приклеювання мінераловатних та пінополістирольних плит	кг	2998	<u>10,63</u>	-	31869	-	-	-	-
74	& C114-29-4	Еструдований пінополістирол товщ. 100мм	м2	611,592	<u>504,19</u>	-	308359	-	-	-	-
75	КР2-6-5	Улашт ування верт икальної гідроізоляції фундамент і в рулонними мат еріалами в 1 шар	100 м2	6,0003	<u>20298,28</u> 9200,09	-	121796	55203	-	63,0100	378,08
76	& C111-857-14 варіант 1	Геомембрана HDPE	м2	660,033	<u>66,39</u>	-	43820	-	-	-	-
77	КБ34-58-1	Обклеювання склот каниною ст ін в один шар	100м2	5,8964	<u>4026,61</u> 4012,88	<u>13,73</u> 5,89	23743	23662	<u>81</u> 35	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>176,30</u> 0,24
78	C1555-302 варіант 1	склосітка армована фасадна Knauf CCA-0505 5x5 мм, 200 г/м2	м2	648,604	<u>36,90</u>	-	23933	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР2-6-5	Улашт ування верт икальної гідроізоляції фундаменту в рулонними мат еріалами в 1 шар	100 м2	3,9175	<u>9200,09</u> 9200,09	- -	36041	36041	- -	63,0100	246,84
80	С1600-31 варіант 1	Клей для ПВХ Wakol MS	кг	195,875	<u>607,67</u> -	- -	119027	-	- -	- -	- -
81	С1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Sikarplan-18D	м2	430,925	<u>836,33</u> -	- -	360396	-	- -	- -	- -
82	КБ15-36-2	Поліпшене шт укат урення цемент но-вапняним розчином по каменю ст ін вручну	100м2	2,3929	<u>16433,74</u> 15854,18	<u>233,67</u> 195,65	39324	37937	<u>559</u> 468	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>242,26</u> 3,64
Разом прямі витрати по розділу 7							1966497	455648	<u>3734</u> 3229		<u>3144,42</u> 25,07
Разом будівельні роботи, грн.							1966497				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1507115				
всього заробітна плата, грн.							458877				
Загальновиробничі витрати, грн.							196648				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>2163145</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>2163145</b>				
<b>Розділ 8. Відкоси</b>											
83	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,4502	<u>57495,27</u> 40838,15	<u>360,58</u> 326,03	25884	18385	<u>162</u> 147	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>117,40</u> 0,96
84	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,4502	<u>21666,34</u> 8962,67	<u>3,74</u> 3,38	9754	4035	<u>2</u> 2	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>28,97</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 8							35638	22420	<u>164</u> 149		<u>146,37</u> 0,97
Разом будівельні роботи, грн.							35638				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13054				
всього заробітна плата, грн.							22569				
Загальновиробничі витрати, грн.							3563				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39201</b>				
		-----									
		—									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>39201</b>				
		<b>Розділ 9. Зовнішнє опорядження перекриття із захисним шаром ґрунта</b>									
85	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	5,7218	<u>963,52</u> 963,52	—	5513	5513	—	8,0900	46,29
86	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,143045	<u>416177,71</u> —	—	59532	—	—	—	—
87	КБ15-59-1	Шт укат урення цемент но-церезит ове по каменю і бет ону	100м2	5,7218	<u>18113,91</u> 17586,90	<u>520,70</u> 460,84	103644	100629	<u>2979</u> 2637	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>689,19</u> 20,51
88	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Monolit-1	кг	1144,36	<u>26,82</u> —	—	30692	—	—	—	—
89	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	5,7218	<u>963,52</u> 963,52	—	5513	5513	—	8,0900	46,29
90	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,085827	<u>416177,71</u> —	—	35719	—	—	—	—
91	КБ26-33-1	Теплоізоляція покрит т ів і перекрит т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"	1 м3	85,827	<u>2422,95</u> 2414,05	—	207955	207191	—	16,9300	1453,05
92	& С114-29-4 варіант 1	Еструдований пінополістирол товщ. 150мм	м2	583,6236	<u>606,19</u> —	—	353787	—	—	—	—
93	КБ12-19-1	Ут еплення покрит т ів легким [ніздрюват им] бет оном	1м3	57,218	<u>4658,32</u> 668,48	<u>341,75</u> 142,02	266540	38249	<u>19554</u> 8126	<u>5,7400</u> 0,8446	<u>328,43</u> 48,33
94	КБ11-11-1	Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм	100м2	5,7218	<u>14943,22</u> 7356,94	—	85502	42095	—	56,2500	321,85
95	КБ11-11-2 К=8	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 60 мм)	100м2	5,7218	<u>16532,92</u> 1967,08	—	94598	11255	—	15,0400	86,06
96	КБ27-29-1	Армування покрит т я геот екст илем	1000 м2	0,57218	<u>290,35</u> 290,35	—	166	166	—	2,2200	1,27
97	& С1555-106-11 варіант 1	геотекстиль типу tiptex bs 25 (300 гр/м2) голкопробивний термічно зміцнений	м2	591,63412	<u>79,75</u> —	—	47183	—	—	—	—
98	КБ11-4-1	Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолом на маст иці біт уміноль, перший шар	100м2	5,7218	<u>7545,43</u> 7545,43	—	43173	43173	—	51,1000	292,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	C1600-31 варіант 1	Клей для ПВХ Wakol MS	кг	286,09	<u>607,67</u>	-	173848	-	-	-	-
100	C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Sikaplan-18D	м2	629,398	<u>836,33</u>	-	526384	-	-	-	-
101	КБ27-29-1	Армування покрит т я геот екст илем	1000 м2	0,57218	<u>290,35</u> 290,35	-	166	166	-	2,2200	1,27
102	& C1555-106-11 варіант 2	геотекстиль типу tipptex bs 16 (200 гр/м2) голкопробивний термічно зміцнений	м2	591,63412	<u>63,43</u>	-	37527	-	-	-	-
103	КР8-31-1	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромок	100м2	5,7218	<u>892,14</u> 892,14	-	5105	5105	-	7,1400	40,85
104	& C111-857-14 варіант 2	шипоподібна дренажна геомембрана 400 г/м2 типу SNTDRAIN EKL	м2	658,007	<u>36,81</u>	-	24221	-	-	-	-
105	КБ27-29-1	Армування покрит т я геот екст илем	1000 м2	0,57218	<u>290,35</u> 290,35	-	166	166	-	2,2200	1,27
106	& C1555-106-11 варіант 3	геотекстиль типу tipptex bs 12 (150 гр/м2) голкопробивний термічно зміцнений	м2	591,63412	<u>45,07</u>	-	26665	-	-	-	-
107	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,57218	<u>402,31</u>	402,31	230	-	230	-	-
108	C1429-112	Торф	т	128,7405	<u>510,39</u>	-	65708	-	72	0,7740	0,44
109	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,7218	<u>21435,68</u> 7625,18	-	122651	43630	-	62,8000	359,33
110	КБ47-25-5 К=2	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 25 см)	100м2	5,7218	<u>11293,00</u> 2086,00	-	64616	11936	-	17,1800	98,30
111	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,7218	<u>3795,28</u> 1067,74	-	21716	6109	-	8,2400	47,15
		Разом прямі витрати по розділу 9					2408520	520896	<u>22763</u> 10835		<u>3812,98</u> 69,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2408520				1864861 531731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					240852				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2649372</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>2649372</b>				
		<b>Розділ 10. Зовнішнє опорядження перекриття</b>									
112	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	0,8155	<u>963,52</u>	-	786	786	-	8,0900	6,60
					963,52	-			-	-	-
113	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,0203875	<u>416177,71</u>	-	8485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-цезезитове по каменю і бетону	100м2	0,8155	<u>29554,76</u>	<u>520,70</u>	24102	14342	<u>425</u>	<u>120,4500</u>	<u>98,23</u>
					17586,90	460,84			376	3,5849	2,92
115	С111-2009-7 варіант 1	Ремонтна суміш Monolit-1	кг	163,1	<u>26,82</u>	-	4374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	КР12-66-1	Просочування розчином Izoпласт	100м2	0,8155	<u>963,52</u>	-	786	786	-	8,0900	6,60
					963,52	-			-	-	-
117	С1546-23-1	Компаунд полімерний проникаючий для водохімічного захисту "ІЗО-ПЛАСТ"	т	0,0122325	<u>416177,71</u>	-	5091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	КБ26-33-1	Теплоізоляція покрит т ів і переkrit т ів виробами з волокнист их і зернист их мат еріалів "насухо"	1 м3	12,2325	<u>2422,95</u>	-	29639	29530	-	16,9300	207,10
					2414,05	-			-	-	-
119	& С114-29-4 варіант 1	Еструдований пінополістирол товщ. 150мм	м2	83,181	<u>606,19</u>	-	50423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ12-19-1	Ут еплення покрит т ів легким [ніздрюват им] бет оном	1м3	8,155	<u>4658,32</u>	<u>341,75</u>	37989	5451	<u>2787</u>	<u>5,7400</u>	<u>46,81</u>
					668,48	142,02			1158	0,8446	6,89
121	КБ11-11-1	Улашт ування ст яжок цемент них т овщиною 20 мм	100м2	0,8155	<u>14943,22</u>	-	12186	6000	-	56,2500	45,87
					7356,94	-			-	-	-
122	КБ11-11-2 К=8	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини ст яжок цемент них (до 60 мм)	100м2	0,8155	<u>16532,92</u>	-	13483	1604	-	15,0400	12,27
					1967,08	-			-	-	-
123	КБ11-4-1	Улашт ування гідроізоляції обклеювальної ізолон на маст иці біт уміноль, перший шар	100м2	0,8155	<u>7545,43</u>	-	6153	6153	-	51,1000	41,67
					7545,43	-			-	-	-
124	С1600-31 варіант 1	Клей для ПВХ Wakol MS	кг	40,775	<u>607,67</u>	-	24778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C1555-374 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана Sikaplan-18D	м2	89,705	<u>836,33</u>	-	75023	-	-	-	-
126	KP8-31-1	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,8155	<u>892,14</u> 892,14	-	728	728	-	7,1400	5,82
127	& C111-857-14 варіант 3	пароізоляційна плівка по типу Masterplast MASTERFOL FOIL 80 г/м2	м2	93,7825	<u>33,30</u>	-	3123	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							297149	65380	<u>3212</u> 1534		<u>470,97</u> 9,81
Разом будівельні роботи, грн.							297149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							228557				
всього заробітна плата, грн.							66914				
Загальновиробничі витрати, грн.							29714				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>326863</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>326863</b>				
<b>Розділ 11. Отвори в з/б конструкціях</b>											
128	KB46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,2	<u>9272,85</u> 5400,41	<u>3872,44</u> 1631,51	1855	1080	<u>775</u> 326	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>7,85</u> 2,27
129	KB46-33-3	Закладення отвору: Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	1 м3	0,2	<u>22713,69</u> 15430,37	<u>320,26</u> 137,47	4543	3086	<u>64</u> 27	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>24,94</u> 0,19
130	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм	т	0,0207776	<u>31683,41</u>	-	658	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							7056	4166	<u>839</u> 353		<u>32,79</u> 2,46
Разом будівельні роботи, грн.							7056				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2051				
всього заробітна плата, грн.							4519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					705				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7761</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>7761</b>				
		<b>Розділ 12. Драбина</b>									
131	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,065	<u>35035,83</u> 25388,00	<u>7621,39</u> 683,27	2277	1650	<u>495</u> 44	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>11,44</u> 0,27
132	КБ33-10-1	Установлення сталевих драбин	1 т	0,065	<u>12143,56</u> 12143,56	-	789	789	-	82,2400	5,35
133	& С121-792-ТС	Труба профільна 60х40х2,5	т	0,0318	<u>31058,08</u> -	-	988	-	-	-	-
134	& С121-792-ТС варіант 1	Труба профільна 30х30х1,5	т	0,0318	<u>36181,22</u> -	-	1151	-	-	-	-
135	С111-1081 варіант 1	Лист 100х100, товщина 4 мм	т	0,0053	<u>32661,33</u> -	-	173	-	-	-	-
136	& С1-117-12	Анкер розпірний М10х120	шт	12	<u>30,67</u> -	-	368	-	-	-	-
137	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,042	<u>2018,21</u> 780,67	<u>96,61</u> 10,56	85	33	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,20</u> -
138	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 =Поручні	100м2	0,042	<u>3462,65</u> 583,25	<u>71,22</u> 11,83	145	24	<u>3</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,15</u> -
139	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,249	<u>10897,65</u> 8680,97	<u>1152,50</u> 331,76	2714	2162	<u>287</u> 83	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>14,98</u> 0,56
140	& С123-362-1	Поручні металеві	м	24,9	<u>3468,92</u> -	-	86376	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 12					95066	4658	<u>789</u> 127		<u>32,12</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					95066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89619				
		всього заробітна плата, грн.					4785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- -					9507 - - <b>104573</b>				
		<b>Всього по розділу 12</b>					<b>104573</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- -					8368529 8368529 6759318 1586441 836849 - - <b>9205378</b>	1562171	<u>47040</u> 24270		<u>11244,22</u> 157,21
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>9205378</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11401,43 1586441				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Конструкції бетонні  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № 23-045/ПКД-ІК-КБ

Кошторисна вартість

7526,614 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,61934 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

932,551 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Фундаментна плита Мфп-1 (Арк.4)</b>											
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,6859	<u>374601,91</u> 18829,97	<u>3502,49</u> 1765,22	256939	12915	<u>2402</u> 1211	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>103,37</u> 7,31
2	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,7306	<u>508449,82</u> 33884,84	<u>12633,80</u> 5373,77	879923	58641	<u>21864</u> 9300	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>431,63</u> 56,63
3	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00639	<u>31229,53</u> -	-	200	-	-	-	-
4	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,4114	<u>30726,63</u> -	-	12641	-	-	-	-
5	С124-3 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	1,44119	<u>30722,57</u> -	-	44277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	15,24053	<u>36815,05</u> -	-	561081	-	-	-	-	
7	C124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	2,42933	<u>31019,09</u> -	-	75356	-	-	-	-	
8	C124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	0,52957	<u>31947,31</u> -	-	16918	-	-	-	-	
9	КБ6-11-9	Уст ановлення закладних дет алей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,02413	<u>11889,03</u> 9805,31	<u>1739,47</u> 654,76	287	237	<u>42</u> 16	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>1,70</u> 0,08	
10	C111-1811 варіант 2	Кутик, переріз 5x50 мм	т	0,02413	<u>33521,07</u> -	-	809	-	-	-	-	
11	КБ7-19-2	Заповнення швів панелей пружними прокладками	100м шва	1,15	<u>1415,45</u> 1314,80	<u>100,65</u> 43,21	1628	1512	<u>116</u> 50	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>10,86</u> 0,34	
12	& С1-15- 108-23 варіант 1	ПВХ стрічка	м	115	<u>53,04</u> -	-	6100	-	-	-	-	
13	КБ9-75-1	Вигот овлення дрібних індивідуальних лист ових конст рукцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лот ки т а ін.]	1т	0,15385	<u>58547,38</u> 37158,80	<u>16681,91</u> 3355,01	9008	5717	<u>2567</u> 516	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>39,63</u> 2,81	
14	& С1110- 168-СК	Сталь кутова 75x75x7 мм	т	#####	<u>36735,66</u> -	-	3059	-	-	-	-	
15	& С111-185- СЛР	Сталь листова, ромбична товщ. 4 мм	т	#####	<u>52025,48</u> -	-	4184	-	-	-	-	
16	КБ9-53-1	Монт аж конст рукцій дверей, люків, лазів для авт окопт илень і пароварильних камер	1т	0,15385	<u>19021,50</u> 17180,57	<u>1507,64</u> 616,64	2926	2643	<u>232</u> 95	<u>131,3600</u> 4,1760	<u>20,21</u> 0,64	
17	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,96	<u>12745,24</u> 4680,82	<u>13,08</u> 11,83	75962	27898	<u>78</u> 71	<u>31,7000</u> 0,0777	<u>188,93</u> 0,46	
		Разом прямі витрати по розділу 1					1951298	109563	<u>27301</u> 11259		<u>796,33</u> 68,27	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1951298	1814434	120822	195131	-	-
							<b>2146429</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2146429</b>				
		<b>Розділ 2. Розташування стін на відмітці -0,100 (Арк.14)</b>									
18	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,0688	<u>757488,32</u> 165285,29	<u>41811,35</u> 18325,82	1567092	341942	<u>86499</u> 37912	<u>1201,9000</u> 111,3145	<u>2486,49</u> 230,29
19	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,83927	<u>31229,53</u> -	- -	26210	-	- -	- -	- -
20	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	16,96128	<u>36815,05</u> -	- -	624430	-	- -	- -	- -
21	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 16 мм	т	0,03282	<u>31019,09</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
22	С124-25 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 20 мм	т	0,7181	<u>31947,31</u> -	- -	22941	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2241691	341942	<u>86499</u> 37912		<u>2486,49</u> 230,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2241691 1813250 379854 224169 - - <b>2465860</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2465860</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
29	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,4678	<u>757488,32</u> 165285,29	<u>41811,35</u> 18325,82	354353	77320	<u>19559</u> 8573	<u>1201,9000</u> 111,3145	<u>562,25</u> 52,07			
30	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,1727	<u>31229,53</u> -	- -	5393	-	- -	- -	- -			
31	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	3,75052	<u>36815,05</u> -	- -	138076	-	- -	- -	- -			
Разом прямі витрати по розділу 4							497822	77320	<u>19559</u> 8573		<u>562,25</u> 52,07			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							497822		400943	85893	49782	-	-	<b>547604</b>
-----														
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>547604</b>							
<b>Розділ 5. Плита перекриття ППм-2 (Арк. 26)</b>														
32	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0338	<u>727387,23</u> 132675,17	<u>23001,76</u> 11075,41	24586	4484	<u>777</u> 374	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>32,61</u> 2,28			
33	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,00949	<u>30726,63</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -			
34	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,31515	<u>36815,05</u> -	- -	11602	-	- -	- -	- -			
Разом прямі витрати по розділу 5							36480	4484	<u>777</u> 374		<u>32,61</u> 2,28			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							36480							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					31219 4858 3648 - - <b>40128</b>				
		----- - <b>Всього по розділу 5</b>					<b>40128</b>				
		<b>Розділ 6. Плита перекриття ППм-3 (Арк. 29)</b>									
35	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,11	<u>727387,23</u> 132675,17	<u>23001,76</u> 11075,41	80013	14594	<u>2530</u> 1218	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>106,12</u> 7,41
36	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,03089	<u>30726,63</u> -	- -	949	-	- -	- -	- -
37	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	1,24685	<u>36815,05</u> -	- -	45903	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					126865	14594	<u>2530</u> 1218		<u>106,12</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					126865 109741 15812 12686 - - <b>139551</b>				
		----- - <b>Всього по розділу 6</b>					<b>139551</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Плита перекриття ППм-4 (Арк. 30)</b>									
38	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0232	<u>727387,23</u> 132675,17	<u>23001,76</u> 11075,41	16875	3078	<u>534</u> 257	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>22,38</u> 1,56
39	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,00674	<u>30726,63</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
40	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,31231	<u>36815,05</u> -	- -	11498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					28580	3078	<u>534</u> 257		<u>22,38</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					28580 24968 3335 2859 - -				<b>31439</b>
		----- -									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>31439</b>				
		<b>Розділ 8. Сходи ВС-1, ВС-2 (Арк. 31)</b>									
41	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,055	<u>491747,37</u> 60073,17	<u>22795,86</u> 9037,41	27046	3304	<u>1254</u> 497	<u>421,3000</u> 55,0022	<u>23,17</u> 3,03
42	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,07508	<u>31229,53</u> -	- -	2345	-	- -	- -	- -
43	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,00712	<u>30726,63</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
44	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,66094	<u>36815,05</u> -	- -	24333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті і поверху до 4 м	1 м3	9,8	<u>6126,16</u> 1127,66	<u>192,69</u> 101,30	60036	11051	<u>1888</u> 993	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>80,36</u> 6,00	
		Разом прямі витрати по розділу 8					113979	14355	<u>3142</u> 1490		<u>103,53</u> 9,03	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					113979	96482	15845	11398	-	-
		----- -										
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>125377</b>					
		<b>Розділ 9. Огородження ДЕС (Арк. 33)</b>										
46	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,35427	<u>35035,83</u> 25388,00	<u>7621,39</u> 683,27	12412	8994	<u>2700</u> 242	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>62,35</u> 1,48	
47	С124-31 варіант 1	Труба профільна 60х5	т	0,2414998	<u>32658,55</u> -	<u>-</u> -	7887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	С124-31 варіант 6	Труба профільна 40х5	т	0,0324784	<u>32658,55</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
49	С124-31 варіант 7	Труба профільна 80х4	т	0,0499472	<u>32939,05</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	С124-31 варіант 2	Кутик 100х100х7 мм	т	0,025122	<u>33066,55</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	С111-1119 варіант 4	Лист 6х100х200	т	0,0139496	<u>32610,95</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	С124-31 варіант 3	Пруток d20	т	0,0125292	<u>34086,55</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
53	КБ6-11-6	Уст. ановлення ст. альпійських конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,35427	<u>9757,37</u> 6367,10	<u>2672,34</u> 792,71	3457	2256	<u>947</u> 281	<u>43,1200</u> 4,2254	<u>15,28</u> 1,50	
54	КБ9-47-1	Облицювання воріт ст. альпійських профільованим листом	100м2	0,386	<u>7193,70</u> 6499,54	<u>390,04</u> 156,12	2777	2509	<u>151</u> 60	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>18,47</u> 0,41	
55	& С111-17- ВК5	НС35-1000-07 L=38,6 м	м2	38,6	<u>181,98</u> -	<u>-</u> -	7024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С111-1480-П2	Шуруп 5,5x38	шт	156	<u>2,45</u>	-	382	-	-	-	-
57	& С111-1846-6-2Л варіант 1	Шпилька НITV8.8 V16 L-200	шт	20	<u>12,80</u>	-	256	-	-	-	-
58	& С103-20-МП1	Петляприварна з підшипником	шт	2	<u>183,90</u>	-	368	-	-	-	-
59	& С111-1846-30	Анкер хімічний Hilti НIT-НУ-170 (500 мл упаковка)	уп	2	<u>757,10</u>	-	1514	-	-	-	-
60	КБ13-16-6	АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6616	<u>2018,21</u>	<u>96,61</u>	1335	516	<u>64</u>	<u>4,7800</u>	<u>3,16</u>
61	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,6616	<u>6925,31</u>	<u>142,44</u>	4582	772	<u>94</u>	<u>7,2400</u>	<u>4,79</u>
		Разом прями витрати по розділу 9			1166,51	23,66	46413	15047	<u>3956</u>		<u>104,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46413		606		3,55
		в тому числі:					27410				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15653				
		всього заробітна плата, грн.					4644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>51057</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>51057</b>				
		<b>Розділ 10. Фундаментна плита Фм-(Арк 34).</b>									
62	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0105	<u>374601,91</u>	<u>3502,49</u>	3933	198	<u>37</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,58</u>
					18829,97	1765,22			19	10,6641	0,11
63	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,021	<u>508449,82</u>	<u>12633,80</u>	10677	712	<u>265</u>	<u>249,4100</u>	<u>5,24</u>
					33884,84	5373,77			113	32,7235	0,69
64	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,3384	<u>36815,05</u>	-	12458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					27068	910	<u>302</u> 132		<u>6,82</u> 0,80
		Разом будівельні роботи, грн.					27068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25856				
		всього заробітна плата, грн.					1042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>29775</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>29775</b>				
		<b>Розділ 11. Щогла металева під димову трубу (Арк 35).</b>									
65	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0012	<u>374601,91</u> 18829,97	<u>3502,49</u> 1765,22	450	23	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,18</u> 0,01
66	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0162	<u>590991,03</u> 79114,00	<u>16225,00</u> 7979,95	9574	1282	<u>263</u> 129	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>9,43</u> 0,78
67	С124-12 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, А400С, діаметр 12 мм	т	0,07947	<u>36815,05</u> -	<u>-</u> -	2926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,0866	<u>32982,38</u> 21499,30	<u>9062,72</u> 1970,50	68821	44860	<u>18910</u> 4112	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>303,81</u> 22,55
69	С124-31 варіант 4	Труба профільна 70x4	т	0,13	<u>37146,55</u> -	<u>-</u> -	4829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	С124-31 варіант 5	Кутик 40x4 мм	т	0,12	<u>36168,12</u> -	<u>-</u> -	4340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-1119 варіант 2	Лист 10	т	0,768	<u>33668,83</u> -	<u>-</u> -	25858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-1119 варіант 3	Лист 20	т	1,139	<u>32660,32</u> -	<u>-</u> -	37200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т ***ЗАКЛАДНІ ДЕТАЛІ***	1т	2,0866	<u>14561,61</u> 10572,40	<u>2834,92</u> 710,94	30384	22060	<u>5915</u> 1483	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>133,27</u> 7,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С1-17-18	Болт 1.1 М16х1000 ВСТЗпс2	шт	12	<u>258,97</u>	-	3108	-	-	-	-
		АНТИКОРОЗИЙНЕ ПОКРИТТЯ			-	-			-	-	-
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8	<u>2018,21</u>	<u>96,61</u>	1615	625	<u>77</u>	<u>4,7800</u>	<u>3,82</u>
					780,67	10,56			8	0,0720	0,06
76	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,8	<u>6925,31</u>	<u>142,44</u>	5540	933	<u>114</u>	<u>7,2400</u>	<u>5,79</u>
					1166,51	23,66			19	0,1608	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 11					194645	69783	<u>25283</u>		<u>456,30</u>
									5753		31,40
		Разом будівельні роботи, грн.					194645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99579				
		всього заробітна плата, грн.					75536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19464				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>214109</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>214109</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					6842373	848497	<u>204110</u>		<u>6112,46</u>
									84054		<u>506,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6842373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5789766				
		всього заробітна плата, грн.					932551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>7526614</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>7526614</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>6619,34</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						932551				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на Водопостачання та каналізація  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	388,308 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38083 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,988 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Холодне водопостачання В1</b>									
1	КБ16-14-16	<i>Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 50 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням</i>	100м	0,03171	<u>23183,95</u> 17364,82	<u>5581,68</u> 3379,71	735	551	<u>177</u> 107	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>3,73</u> 0,75
2	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3	<u>78,74</u> -	-	236	-	-	-	-
3	С113-1813 варіант 1	Муфта ПЕ-100 редуційна д.50/32 мм, стикова	шт	1	<u>221,46</u> -	-	221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ16-14-14	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,11727	<u>18344,74</u> 15901,21	<u>2346,03</u> 1308,20	2151	1865	<u>275</u> 153	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>12,44</u> 1,07
5	С113-1900 варіант 2	Труби металопластикові, РЕХ-AL Valsir Ду 32х3,2 мм	м	11	<u>224,78</u> -	-	2473	-	-	-	-
6	С113-1813 варіант 2	Різьба РЕХ-AL із зовнішнім різьбленням 32х1" мм	шт	19	<u>361,37</u> -	-	6866	-	-	-	-
7	С113-2047 варіант 1	Кутник, Ду 1" мм	шт	6	<u>535,40</u> -	-	3212	-	-	-	-
8	С113-2051 варіант 1	Трійник, Ду 1" мм	шт	10	<u>665,63</u> -	-	6656	-	-	-	-
9	С113-2075 варіант 1	Перехід різьбовий РЕХ-AL 1"х1/2"	шт	9	<u>161,47</u> -	-	1453	-	-	-	-
10	С113-1804 варіант 1	Різьба РЕХ-AL із внутрішнім різьбленням 32х1" мм	шт	4	<u>261,36</u> -	-	1045	-	-	-	-
11	С113-2099 варіант 1	Кріплення для труби РЕХ-AL д.32	шт	4	<u>80,44</u> -	-	322	-	-	-	-
12	КБ16-14-12	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,54505	<u>19428,18</u> 13473,31	<u>5916,86</u> 3526,87	10589	7344	<u>3225</u> 1922	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>49,00</u> 13,49
13	С113-1898 варіант 1	Труби металопластикові, РЕХ-AL Valsir Ду 20х2,5 мм	м	24	<u>112,35</u> -	-	2696	-	-	-	-
14	С113-2045 варіант 1	Кутник різьбовий РЕХ-AL 90° 1/2"	шт	17	<u>178,03</u> -	-	3027	-	-	-	-
15	С113-2049 варіант 2	Трійник різьбовий РЕХ-AL 90° 1/2"	шт	16	<u>277,64</u> -	-	4442	-	-	-	-
16	С113-1808 варіант 1	Різьба РЕХ-AL із зовнішнім різьбленням д. 20х1/2"	шт	48	<u>160,20</u> -	-	7690	-	-	-	-
17	С113-1799 варіант 1	Різьба РЕХ-AL із внутрішнім різьбленням д. 20х1/2"	шт	5	<u>125,70</u> -	-	629	-	-	-	-
18	С113-1897 варіант 3	Труби металопластикові, РЕХ-AL Ду 16х2,2 мм	м	25	<u>81,75</u> -	-	2044	-	-	-	-
19	С113-2045 варіант 2	Кутник різьбовий РЕХ-AL 90° 3/8"	шт	9	<u>130,68</u> -	-	1176	-	-	-	-
20	С113-2045 варіант 3	Перехід різьбовий РЕХ-AL 1/2"х3/8" (Ду15хДу10)	шт	1	<u>202,08</u> -	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6	<u>490,27</u> 490,27	-	2942	2942	-	3,5200	21,12			
22	& С114-98-22 варіант 1	Ізоляція трубна Sanflex 35x10 мм	м	11,22	<u>34,75</u> -	-	390	-	-	-	-			
23	& С114-98-21	Ізоляція трубна Sanflex 28x6 мм	м	24,48	<u>18,43</u> -	-	451	-	-	-	-			
24	& С114-98-21 варіант 2	Ізоляція трубна Sanflex 22x6 мм	м	25,5	<u>15,37</u> -	-	392	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 1							62040	12702	<u>3677</u> 2182		<u>86,29</u> 15,31			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							62040		45661	14884	6206	-	-	<b>68246</b>
-----														
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>68246</b>							
<b>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</b>														
25	КБ16-14-12	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,07119	<u>19428,18</u> 13473,31	<u>5916,86</u> 3526,87	1383	959	<u>421</u> 251	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>6,40</u> 1,76			
26	С113-1898 варіант 3	Труби металопластикові, РЕХ-AL Valsir Ду 20x2,8 мм	м	6,4	<u>112,35</u> -	-	719	-	-	-	-			
27	С113-2045 варіант 1	Кутник різьбовий РЕХ-AL 90° 1/2"	шт	11	<u>178,03</u> -	-	1958	-	-	-	-			
28	С113-2051 варіант 1	Трійник, Ду 1" мм	шт	2	<u>665,63</u> -	-	1331	-	-	-	-			
29	С113-1808 варіант 1	Різьба РЕХ-AL із зовнішнім різьбленням д. 20x1/2"	шт	16	<u>160,20</u> -	-	2563	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-1799 варіант 1	Різьба РЕХ-AL із внутрішнім різьбленням д. 20x1/2"	шт	2	<u>125,70</u>	-	251	-	-	-	-
31	C113-2097 варіант 1	ОпоКріплення для труби д.20	шт	3	<u>62,92</u>	-	189	-	-	-	-
32	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,64	<u>490,27</u>	-	314	314	-	3,5200	2,25
33	& C114-98- 21	Ізоляція трубна Sanflex 28x6 мм	м	6,528	<u>18,43</u>	-	120	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8828	1273	<u>421</u>		<u>8,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8828		251		1,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7134				
		всього заробітна плата, грн.					1524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					882				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>9710</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>9710</b>				
		<b>Розділ 3. Протипожежний водопровід B2</b>									
34	KB16-9-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,365	<u>17574,19</u>	<u>3289,60</u>	6415	4961	<u>1201</u>	<u>90,6900</u>	<u>33,10</u>
					13591,71	916,48			335	6,1381	2,24
35	C113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	36,5	<u>181,43</u>	-	6622	-	-	-	-
36	& C1-M-ОЦ- 25-3 варіант 4	Муфта перехідна ПЕ/сталь d 50/Ду40	шт	1	<u>768,35</u>	-	768	-	-	-	-
37	& C110-100- ТР варіант 1	Трійник сталевий 90* Ду 50	шт	1	<u>306,26</u>	-	306	-	-	-	-
38	& C113- 1510-K варіант 1	Коліно сталеве 90* Ду50	шт	6	<u>277,03</u>	-	1662	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	& С1-М-ОЦ-25-3 варіант 1	Перехід концентричний сталевий Ду 50x25	шт	2	<u>258,35</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -	
40	& С1-М-ОЦ-25-3 варіант 3	Перехід концентричний сталевий Ду 40x50	шт	1	<u>258,35</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -	
41	& С1-М-ОЦ-25-3 варіант 2	Муфта сталева з внутрішньою різьбою "2" Ду50	шт	2	<u>258,35</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -	
42	& С111-23-4-В1 варіант 1	Кріплення для сталеві труби ВГП Ду 50	шт	21	<u>36,79</u> -	- -	773	-	- -	- -	- -	
43	С113-154 ГІЛЬЗИ	Труби сталеві електровварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>398,77</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						18237	4961	<u>1201</u> 335		<u>33,10</u> 2,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						18237 12075 5296 1824 - -	20061			
		----- -										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>20061</b>				
		<b>Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація К1</b>										
44	КБ16-9-4	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>24097,07</u> 17819,54	<u>4704,72</u> 1354,27	723	535	<u>141</u> 41	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>3,57</u> 0,27	
45	С113-401 варіант 1	Труби сталеві безшовні 108x3,5мм	м	3	<u>438,49</u> -	- -	1315	-	- -	- -	- -	
46	КБ16-6-5	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водог азопровідних нецинкованих т руб діамет ром 40 мм	100м	0,01	<u>8192,87</u> 7112,15	<u>713,91</u> 252,83	82	71	<u>7</u> 3	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>0,49</u> 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>171.80</u> -	-	172	-	-	-	-
48	2310-12001 варіант 1	Відведення Ду40х90	шт	2	<u>49.69</u> -	-	99	-	-	-	-
49	2310-22021 варіант 1	Перехід концентричний Ду100х40	шт	1	<u>222.16</u> -	-	222	-	-	-	-
50	КБ16-13-2	<i>Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм</i>	100м	0,22044	<u>14804.20</u> <u>13977,13</u>	<u>199,65</u> <u>86,57</u>	3263	3081	<u>44</u> <u>19</u>	<u>91,8400</u> <u>0,5652</u>	<u>20,25</u> <u>0,12</u>
51	C113-2227 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110х2,2 мм	м	22	<u>132.86</u> -	-	2923	-	-	-	-
52	C113-2244 варіант 1	Коліна ПВХ каналізаційні 90 град. діам. 110 мм	шт	16	<u>55.12</u> -	-	882	-	-	-	-
53	C113-2266 варіант 1	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду100 90°	шт	10	<u>372.42</u> -	-	3724	-	-	-	-
54	& C113-1878-8 варіант 1	Кріплення для труб ПВХ д.110	шт	8	<u>46.02</u> -	-	368	-	-	-	-
55	C113-2293 варіант 1	Заглушка ПВХ д.110	шт	2	<u>54.18</u> -	-	108	-	-	-	-
56	КБ16-13-1	<i>Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 50 мм</i>	100м	0,03006	<u>14948.57</u> <u>14576,76</u>	<u>96,89</u> <u>41,62</u>	449	438	<u>3</u> <u>1</u>	<u>95,7800</u> <u>0,2700</u>	<u>2,88</u> <u>0,01</u>
57	C113-2226 варіант 1	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	3	<u>112.38</u> -	-	337	-	-	-	-
58	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 50 мм	шт	10	<u>31.25</u> -	-	313	-	-	-	-
59	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 50х50 мм	шт	1	<u>32.56</u> -	-	33	-	-	-	-
60	C113-2280 варіант 1	Редукція каналізаційна ПВХ д.50х д.100	шт	4	<u>148.02</u> -	-	592	-	-	-	-
61	& C113-1878-1-3А варіант 1	Кріплення для ПВХ труб діам. 50 мм	шт	4	<u>27.66</u> -	-	111	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							15716	4125	<u>195</u> <u>64</u>		<u>27,19</u> <u>0,42</u>
Разом будівельні роботи, грн.							15716				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17286</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>17286</b>				
		<b>Розділ 5. Сантехобладнання</b>									
62	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>5469,78</u> 4722,17	<u>295,04</u> 129,95	2188	1889	<u>118</u> 52	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>12,79</u> 0,35
63	С130-494 варіант 1	Умивальник підвісний, з кріпленнями, розмір 160x445x350 мм	шт	4	<u>1474,40</u> -	- -	5898	-	- -	- -	- -
64	& С130-616-1 варіант 1	Змішувачі для умивальників з гнучким шлангом 1/2"	комплект	4	<u>1834,89</u> -	- -	7340	-	- -	- -	- -
65	& С1630-973-В1-К5 варіант 1	Сифон до умивальника Ду50	шт	4	<u>486,67</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -
66	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	<u>8254,96</u> 5316,22	<u>516,87</u> 228,48	3302	2126	<u>207</u> 91	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>14,56</u> 0,61
67	С130-904 варіант 1	Унітаз підлоговий розміром 620x370x680 мм з бачком	шт	3	<u>4433,30</u> -	- -	13300	-	- -	- -	- -
68	С130-904 варіант 2	Унітаз для МГН розміром 390x260x510 мм з бачком	шт	1	<u>8374,58</u> -	- -	8375	-	- -	- -	- -
69	& С113-2305-3 варіант 1	Коліно для унітазу пластикове діам. 110 мм, довжина 310-580 мм	шт	4	<u>378,70</u> -	- -	1515	-	- -	- -	- -
70	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,2	<u>2912,23</u> 2199,81	<u>222,71</u> 97,67	582	440	<u>45</u> 20	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>3,05</u> 0,13
71	& С130-529-1-1М варіант 1	Пісуар настінний	шт	2	<u>2180,19</u> -	- -	4360	-	- -	- -	- -
72	& С130-471-1 варіант 1	Кран-дозатор для пісуару	шт	2	<u>1849,53</u> -	- -	3699	-	- -	- -	- -
73	С1630-973 варіант 1	Сифон для пісуару з прямим випуском Ду50	шт	2	<u>710,56</u> -	- -	1421	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ17-1-12	Уст ановлення т рапів діамет ром 100 мм	10компл.	0,2	<u>2300,35</u> 1892,29	<u>149,51</u> 66,25	460	378	<u>30</u> 13	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09
75	& С130-634-3 варіант 1	Трап горизонтальний пластиковий 244х244 мм з випуском Ду110	комплект	2	<u>807,17</u> -	- -	1614	-	- -	- -	- -
76	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,2	<u>20157,59</u> 18618,35	<u>1443,16</u> 619,93	4032	3724	<u>289</u> 124	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>25,81</u> 0,80
77	& С1630-255-И23 варіант 1	Водонагрівач 80 л, 1,5 кВт	шт	1	<u>8206,90</u> -	- -	8207	-	- -	- -	- -
78	& С1630-255-И23 варіант 2	Водонагрівач 30 л, 1,0 кВт	шт	1	<u>5922,10</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -
79	С113-181 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 168 мм, товщина стінки 2 мм	м	1	<u>793,41</u> -	- -	793	-	- -	- -	- -
80	С113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>319,48</u> -	- -	319	-	- -	- -	- -
81	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>223,84</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
82	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 30 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	1,5	<u>103,07</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
83	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>566,60</u> 347,64	<u>113,03</u> 28,54	1133	695	<u>226</u> 57	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
84	С1630-1390 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з гумовим клином Ду40 Ру10	шт	1	<u>6337,37</u> -	- -	6337	-	- -	- -	- -
85	С1630-1581 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий Ду40	шт	1	<u>2880,78</u> -	- -	2881	-	- -	- -	- -
86	& С1630-4-Ф	Фланці приварні з резиновою прокладкою та болтами в компл. Ду100	шт	12	<u>1149,33</u> -	- -	13792	-	- -	- -	- -
87	С130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>324,97</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
88	& С1630-118-1-1Е варіант 1	Шланг гнучкий 1/2", довжина 80 см з внутрішньою різьбою	шт	15	<u>249,17</u> -	- -	3738	-	- -	- -	- -
89	& С1630-125-304 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ду15	шт	23	<u>548,79</u> -	- -	12622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С1630-125-305 варіант 1	Кран кульовий сталевий Ду25	шт	9	<u>1113,68</u> -	- -	10023	-	- -	- -	- -
91	КБ16-20-2	Уст ановлення кранів поливальних діамет ром 25 мм	1 кран	3	<u>73,83</u> <u>73,44</u>	- -	221	220	- -	0,4900	1,47
92	& С1630-125-305 варіант 2	Кран поливальний Ду25	шт	3	<u>687,47</u> -	- -	2062	-	- -	- -	- -
93	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,4	<u>36830,34</u> 29856,59	<u>4807,11</u> 2071,65	14732	11943	<u>1923</u> 829	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>87,90</u> 5,33
94	& С130-18-1	Бак пластиковий горизонтальний, V=1м3	шт	4	<u>7881,49</u> -	- -	31526	-	- -	- -	- -
95	С1630-1583 варіант 1	Клапан поплавковий механічний Ду25	шт	4	<u>1658,92</u> -	- -	6636	-	- -	- -	- -
96	С113-1439-1 варіант 1	Каналізаційна гофрована труба для гідрозатвору, Ду50	м	3	<u>499,11</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
97	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	5	<u>37,31</u> 31,32	- -	187	157	- -	0,2000	1,00
98	& С1630-1531-3	Автоматичний повітровідвідник вертикальний 1/2"	шт	5	<u>331,53</u> -	- -	1658	-	- -	- -	- -
99	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>4270,61</u> 3040,02	<u>216,05</u> 76,98	4271	3040	<u>216</u> 77	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,50
100	& 2403-12202-1 варіант 1	Насос погрузний фекальний Н=10 м, Q=10м3/год, N= 1,1кВт	шт	1	<u>3050,00</u> -	- -	3050	-	- -	- -	- -
101	КМ8-156-3 заст ос.	Касет а гермет изююча розбірного т ипу для проходження т руби крізь ст іни	шт	2	<u>1842,81</u> 692,40	<u>1140,36</u> 356,76	3686	1385	<u>2281</u> 714	<u>4,8000</u> 2,4591	<u>9,60</u> 4,92
102	& С1510-10-ВУ варіант 1	Водостійке ущільнення (водонепроникне введення) гумове Ф108 мм. SLEEV- IT Roxtec Sleev-it	шт	1	<u>4665,70</u> -	- -	4666	-	- -	- -	- -
103	& С1510-11-ВУ варіант 1	Водостійке ущільнення (водонепроникне введення) гумове Ф50 мм Roxtec Sleev-it	шт	1	<u>2500,24</u> -	- -	2500	-	- -	- -	- -
104	КБ16-20-1	Уст ановлення кранів пожежних діамет ром 50 мм	1 кран	2	<u>250,56</u> 216,09	<u>31,44</u> 14,32	501	432	<u>63</u> 29	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>2,96</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С1630-200-КК2	Пожежний кран-комплект HW 25-52 NKd у складі: - пожежна шафа металева підлогова; - 1 касета для намотування плоскоскладуваних рукавів Ду 50; - котушка для напівжорсткого рукава Ду 25 завдовжки 15 м; - 1 запірний вентиль Ду 50; - вентиль кутовий Ду 25; - полужорсткий рукав Ду25 довжиною 15м; - 1 плоскоскладний рукав Ду 50 мм; - 1 пожежний ствол для рукавів Ду50; - перекиривний ствол для рукава Ду25мм; - датчики положення пожежного крана; - датчик відчинення дверей . - 2 вогнегасника порошкових ОП-6	к-т	2	<u>14215,32</u> -	- -	28431	-	- -	- -	- -
106	КБ23-24-1	Уст ановлення люка	1 шт	1	<u>336,68</u> <u>278,15</u>	<u>29,97</u> <u>19,30</u>	337	278	<u>30</u> <u>19</u>	<u>2,1000</u> <u>0,1340</u>	<u>2,10</u> <u>0,13</u>
107	& С1110-103-ЛП1	Люк підлоговий, сталевий 800x800 мм	шт	1	<u>8821,92</u> -	- -	8822	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							241612	26707	<u>5428</u> 2025		<u>189,97</u> 13,41
Разом устаткування, грн.							3050				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							120				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>3170</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							238562				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206427				
всього заробітна плата, грн.							28732				
Загальновиробничі витрати, грн.							23855				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>262417</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>265587</b>				
<b>Розділ 6. Водомірний вузол</b>											
108	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>113,87</u> 96,65	<u>9,15</u> 3,93	114	97	<u>9</u> 4	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
109	& С1630-1457-1	Лічильники води GROSS MTK-UA 25	шт	1	<u>2507,57</u> -	- -	2508	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ18-21-1	Уст ановлення фільтр рів для очищення води у т рубопроводах сист ем опалення діамет ром 25 мм	10 шт	0,1	<u>2756,08</u> 1774,28	<u>910,01</u> 302,89	276	177	<u>91</u> 30	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,20
111	С1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	<u>538,64</u> -	-	539	-	-	-	-
112	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>77,42</u> 54,79	-	77	55	-	0,3600	0,36
113	& С1630-113-4-40 варіант 1	Манометр ДМ 050063 1МПа кл.2,5 - 01 Ду25	шт	1	<u>362,62</u> -	-	363	-	-	-	-
114	& С1630-1908-2 варіант 1	Кран кульовий Ду25 PN40	шт	2	<u>941,52</u> -	-	1883	-	-	-	-
115	С1630-538 варіант 1	Зворотній клапан Ду 25 з внутрішньою різьбою 1" та латунним штоком	шт	1	<u>421,10</u> -	-	421	-	-	-	-
116	& С130-474-1-1Т варіант 1	Кран спускний, Ду15	шт	1	<u>563,11</u> -	-	563	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							6744	329	<u>100</u> 34		<u>2,26</u> 0,23
Разом будівельні роботи, грн.							6744				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6315				
всього заробітна плата, грн.							363				
Загальновиробничі витрати, грн.							674				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>7418</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>7418</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							353177	50097	<u>11022</u> 4891		<u>347,46</u> 33,37
Разом устаткування, грн.							3050				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							120				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>3170</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							350127				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289008				
		всього заробітна плата, грн.					54988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>385138</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>388308</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>380,83</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>54988</b>				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на Вентиляція  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 22-033/ПКД-ІК-В

Кошторисна вартість 1762,885 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,31531 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 182,650 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. ПВ1</b>											
1	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис. м3/год	1 камера	1	<u>18048,69</u> 12722,65	<u>674,94</u> 230,21	18049	12723	<u>675</u> 230	<u>90,2700</u> 1,5161	<u>90,27</u> 1,52
2	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>6154,34</u> 3071,33	<u>1442,63</u> 560,63	6154	3071	<u>1443</u> 561	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,80</u> 3,30
3	& С100-509-КП	Кабельно-провідникова продукція	к-т	1	<u>1280,70</u> -	-	1281	-	-	-	-
4	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т (змішувальний вузел)	1агрегат	1	<u>2182,00</u> 1711,18	<u>358,62</u> 148,00	2182	1711	<u>359</u> 148	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
5	КБ20-27-2	Уст ановлення шумоглушників вент иляційних пласт инчаст их т ипу	1 шт	2	<u>278,39</u> 177,98	<u>32,95</u> 10,32	557	356	<u>66</u> 21	<u>1,3100</u> 0,0699	<u>2,62</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1C8-48-277	Шумоглушник CP 800x500	шт.	1	<u>16139,22</u> -	-	16139	-	-	-	-
7	& C1C8-48-278	Шумоглушник CP 700x400	шт.	1	<u>10651,62</u> -	-	10652	-	-	-	-
8	& C1630-455-2933 варіант 1	Дросель-клапан КР 500x300	шт	1	<u>2148,94</u> -	-	2149	-	-	-	-
9	& C1630-455-37	Дросель-клапан КР 400x250	шт	1	<u>2153,02</u> -	-	2153	-	-	-	-
10	& C1630-455-3-15	Дросель-клапан КРВ 315	шт	1	<u>1765,74</u> -	-	1766	-	-	-	-
11	& C1630-455-3-12 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 250	шт	1	<u>1561,17</u> -	-	1561	-	-	-	-
12	& C1630-455-4 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 200	шт	3	<u>1379,61</u> -	-	4139	-	-	-	-
13	& C1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 150	шт	2	<u>1262,31</u> -	-	2525	-	-	-	-
14	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	2	<u>810,39</u> 441,55	<u>32,03</u> 13,75	1621	883	<u>64</u> 28	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>6,50</u> 0,19
15	& C1630-1780-11-2H	Клапан зворотній КОМ1 700x400 VENTS	шт	2	<u>3080,09</u> -	-	6160	-	-	-	-
16	& C1545-183-43	Решітка вентиляційна 250x200мм	шт	9	<u>408,57</u> -	-	3677	-	-	-	-
17	& C1545-183-42	Решітка вентиляційна 250x150мм	шт	5	<u>324,42</u> -	-	1622	-	-	-	-
18	& C1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	50	<u>236,19</u> -	-	11810	-	-	-	-
19	КБ20-3-15	<i>Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,9 мм, перимет ром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм</i>	100м2	0,6686	<u>28504,33</u> 14237,00	<u>428,83</u> 166,32	19058	9519	<u>287</u> 111	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>70,93</u> 0,75
20	C130-1129 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу	м2	51,43	<u>918,15</u> -	-	47220	-	-	-	-
21	& C130-77-ФВ варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.9мм	м2	15,43	<u>1093,25</u> -	-	16869	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ20-3-11	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм	100м2	0,2253	<u>35146,91</u> 20944,81	<u>469,92</u> 184,90	7919	4719	<u>106</u> 42	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>35,16</u> 0,28
23	КБ20-3-10	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,4004	<u>39705,50</u> 27835,15	<u>608,60</u> 247,39	15898	11145	<u>244</u> 99	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>83,04</u> 0,67
24	С130-1128 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	48,13	<u>915,87</u> -	- -	44081	-	- -	- -	- -
25	& С130-77- ФВ варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.7мм	м2	14,44	<u>1093,25</u> -	- -	15787	-	- -	- -	- -
26	КБ20-3-10	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1556	<u>39705,50</u> 27835,15	<u>608,60</u> 247,39	6178	4331	<u>95</u> 38	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>32,27</u> 0,26
27	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	11,83	<u>915,87</u> -	- -	10835	-	- -	- -	- -
28	& С130-77- ФВ варіант 3	Фасонні вироби сталеві оцинковані прямокутного перерізу 0.5мм	м2	3,73	<u>1093,25</u> -	- -	4078	-	- -	- -	- -
29	КБ20-3-7	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,9 мм, діамет ром від 500 до 560 мм	100м2	0,0518	<u>39678,06</u> 27835,15	<u>533,32</u> 212,91	2055	1442	<u>28</u> 11	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>10,74</u> 0,07
30	С130-1127 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3,45	<u>799,87</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -
31	& С130-95- ФВ1 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.9мм	м2	1,73	<u>969,89</u> -	- -	1678	-	- -	- -	- -
32	КБ20-3-5	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 355 мм	100м2	0,3054	<u>44095,40</u> 32170,14	<u>663,51</u> 270,96	13467	9825	<u>203</u> 83	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>73,20</u> 0,56
33	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,2031	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	9777	7136	<u>152</u> 63	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>53,17</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	33,9	<u>890,99</u> -	- -	30205	-	- -	- -	- -
35	& С130-95- ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм	м2	16,95	<u>969,89</u> -	- -	16440	-	- -	- -	- -
36	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	27,5	<u>929,00</u> 929,00	- -	25548	25548	- -	6,6700 -	183,43 -
37	& С114-2-1 варіант 1	Теплова ізоляція із синтет. каучуку б=10мм, армована алюмінієвою фольгою	м2	281,05	<u>275,77</u> -	- -	77505	-	- -	- -	- -
38	& С111-219- 2 варіант 1	Клей монтажний для каучука, пінополіетилену, спієних матеріалів	л	4,345	<u>612,77</u> -	- -	2662	-	- -	- -	- -
39	С113-1897 варіант 1	Дренажна труба д.32 мм	м	3	<u>56,61</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
40	& С113- 1682-7	Фітінги дренажної труби д. 32 мм	шт	6	<u>192,02</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
41	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	150	<u>265,23</u> -	- -	39785	-	- -	- -	- -
42	КБ16-10-12	Прокладання т. рубопроводів опалення і водопостачання зі ст. альних елект. розварних т. руб діаметр ром 400 мм	100м	0,01	<u>111866,72</u> 69681,81	<u>21402,64</u> 6662,55	1119	697	<u>214</u> 67	<u>477,2400</u> 44,9612	<u>4,77</u> 0,45
43	& С113-228- Т варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна Ду500	м	1	<u>6388,14</u> -	- -	6388	-	- -	- -	- -
44	КБ16-12-11	Уст. ановлення фланцевих з'єднань на ст. альних т. рубопроводах діаметр ром 400 мм	1 шт	4	<u>3310,21</u> 1501,79	<u>597,74</u> 158,01	13241	6007	<u>2391</u> 632	<u>9,5900</u> 1,0613	<u>38,36</u> 4,25
45	& С1630-18- Ф	Фланець 500-16	шт	4	<u>6764,52</u> -	- -	27058	-	- -	- -	- -
46	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	2	<u>537,64</u> 296,17	<u>13,73</u> 5,89	1075	592	<u>27</u> 12	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>4,36</u> 0,08
47	& С1630-16- КГ	Клапан герметичний КАГВ 500	шт	2	<u>52483,95</u> -	- -	104968	-	- -	- -	- -
48	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	3	<u>810,39</u> 441,55	<u>32,03</u> 13,75	2431	1325	<u>96</u> 41	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>9,75</u> 0,28
49	& С1630-70- УЗС	Уніфікована захисна секція УЗС 595x649	шт	3	<u>27238,59</u> -	- -	81716	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					743320	101030	<u>6450</u> 2187		<u>732,12</u> 14,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					743320 635840 103217 74335 - - <b>817655</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>817655</b>				
		<b>Розділ 2. П1</b>									
50	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1816,77</u> 1454,42	<u>60,88</u> 25,33	1817	1454	<u>61</u> 25	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>10,20</u> 0,16
51	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	- -	228	228	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
52	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
53	& С1630-178-КВ	Клапан-витратомір К-РВ	шт	1	<u>8554,70</u> -	- -	8555	-	- -	- -	- -
54	КБ20-41-1	Уст ановлення віброізолят орів	10шт	0,1	<u>1001,25</u> 957,28	- -	100	96	- -	<u>6,2900</u> -	<u>0,63</u> -
55	& С111-829-В	Віброізолятори КІВ-2	шт	1	<u>1190,10</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
56	КБ20-37-2	Уст ановлення фільтр рів	1 м2	0,7252	<u>1781,66</u> 754,90	<u>196,73</u> 84,45	1292	547	<u>143</u> 61	<u>5,4200</u> 0,5719	<u>3,93</u> 0,41
57	& С1С8-48-199	Фільтр ФБК 250-4	шт.	1	<u>3582,12</u> -	- -	3582	-	- -	- -	- -
58	КБ20-25-3	Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу діамет ром обичайки 250 мм	1 шт	1	<u>339,48</u> 251,34	<u>13,73</u> 5,89	339	251	<u>14</u> 6	<u>1,8500</u> 0,0399	<u>1,85</u> 0,04
59	& С1630-1119-10	Шумоглушник Вентс СР 250/600	шт	1	<u>2349,75</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -
60	& С1630-455-4 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 200	шт	2	<u>1379,61</u> -	- -	2759	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-кран КРВ 150	шт	2	<u>1262,31</u> -	- -	2525	-	- -	- -	- -
62	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	6	<u>236,19</u> -	- -	1417	-	- -	- -	- -
63	КБ20-3-4	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,9 мм, діамет ром до 250 мм	100м2	0,3173	<u>48134,30</u> <u>35136,18</u>	<u>750,43</u> <u>308,27</u>	15273	11149	<u>238</u> <u>98</u>	<u>261,8000</u> <u>2,0876</u>	<u>83,07</u> <u>0,66</u>
64	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	23,5	<u>890,99</u> -	- -	20938	-	- -	- -	- -
65	& С130-95-ФВ1 варіант 1	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.9мм	м2	8,23	<u>969,89</u> -	- -	7982	-	- -	- -	- -
66	КБ20-29-1	Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів	1 м2	0,0296	<u>1338,48</u> <u>1312,57</u>	- -	40	39	- -	<u>9,7800</u> -	<u>0,29</u> -
67	& С130-281-ГВ	Гнучка вставка СОМ-100-ERV-2,8	шт	2	<u>144,11</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
68	& С1630-14-КФ	Контрфланець FOT-ERV-2,8	шт	1	<u>1141,91</u> -	- -	1142	-	- -	- -	- -
69	& С105-6711-РВ	Рама під вентилятор К-РМ-2,8	шт	1	<u>4864,56</u> -	- -	4865	-	- -	- -	- -
70	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35	<u>265,23</u> -	- -	9283	-	- -	- -	- -
71	КБ16-10-9	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 250 мм	100м	0,01	<u>70316,53</u> <u>47412,37</u>	<u>13349,64</u> <u>4072,60</u>	703	474	<u>133</u> <u>41</u>	<u>324,7200</u> <u>27,4703</u>	<u>3,25</u> <u>0,27</u>
72	& С113-196-ТР	Труба стальна електрозварна прямошовна Ду250	м	1	<u>4238,65</u> -	- -	4239	-	- -	- -	- -
73	КБ16-12-8	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 250 мм	1 шт	2	<u>1958,30</u> <u>1107,16</u>	<u>181,93</u> <u>9,09</u>	3917	2214	<u>364</u> <u>18</u>	<u>7,0700</u> <u>0,0614</u>	<u>14,14</u> <u>0,12</u>
74	& С1630-11-Ф	Фланець 250-16	шт	2	<u>4397,18</u> -	- -	8794	-	- -	- -	- -
75	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	4	<u>406,97</u> <u>237,76</u>	- -	1628	951	- -	<u>1,7500</u> -	<u>7,00</u> -
76	& С1630-62-КГ	Клапан герметичний КАГВ 250	шт	4	<u>27201,20</u> -	- -	108805	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 2							214467	17641	<u>962</u> <u>253</u>		<u>127,71</u> <u>1,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					214467 195864 17894 21445 - - <b>235912</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>235912</b>				
		<b>Розділ 3. В1</b>									
77	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>966,59</u> 916,97	<u>47,15</u> 19,44	967	917	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
78	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (регулят ор швидкост і)	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
79	& С1630-2008-2-11 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 з монтажною коробкою Vents	шт	1	<u>852,27</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
81	& С1С8-48-600	Зворотній клапан д.150 мм	шт.	1	<u>307,34</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 150	шт	1	<u>1262,31</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	1	<u>236,19</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,12	<u>1347,63</u> 1312,57	<u>9,15</u> 3,93	162	158	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
85	& С1545-318-125	Гнучка вставка д.150	шт	2	<u>201,44</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,0597	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	2874	2098	<u>45</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,63</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
87	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,42	<u>890,99</u> -	- -	3938	-	- -	- -	- -	
88	& С130-95- ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм	м2	1,55	<u>969,89</u> -	- -	1503	-	- -	- -	- -	
89	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>265,23</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -	
90	КБ16-12-6	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 150 мм	1 шт	2	<u>1033,61</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2067	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08	
91	& С1630-14- Ф	Фланець 150-16	шт	2	<u>2248,97</u> -	- -	4498	-	- -	- -	- -	
92	КБ16-10-7	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм	100м	0,005	<u>33086,98</u> 24603,28	<u>5511,70</u> 1619,08	165	123	<u>28</u> 8	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>0,85</u> 0,05	
93	С113-182 варіант 1	Труби сталева електрозварна прямошован Ду150	м	0,5	<u>1331,48</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -	
94	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	- -	407	238	- -	1,7500	1,75	
95	& С1630- 163-КГ5	Клапан герметичний д.150	шт	1	<u>20401,19</u> -	- -	20401	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 3						42678	5224	<u>367</u> 61		<u>37,00</u> 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.						42678				
		в тому числі:						37087				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5285				
		всього заробітна плата, грн.						4270				
		Загальновиробничі витрати, грн.						-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>46948</b>				
		-----										
		-										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>46948</b>				
		<b>Розділ 4. В2</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>966,59</u> 916,97	<u>47,15</u> 19,44	967	917	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
97	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (регулюєт ор швидкост і)	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	- -	228	228	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
98	& С1630-2008-2-11 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 з монтажною коробкою Vents	шт	1	<u>852,27</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
99	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
100	& С1С8-48-600	Зворотній клапан д.150 мм	шт.	1	<u>307,34</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
101	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 150	шт	1	<u>1262,31</u> -	- -	1262	-	- -	- -	- -
102	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	1	<u>236,19</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
103	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,12	<u>1347,63</u> 1312,57	<u>9,15</u> 3,93	162	158	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
104	& С1545-318-125	Гнучка вставка д.150	шт	2	<u>201,44</u> -	- -	403	-	- -	- -	- -
105	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,224	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	10783	7871	<u>168</u> 69	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>58,64</u> 0,47
106	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	16,59	<u>890,99</u> -	- -	14782	-	- -	- -	- -
107	& С130-95-ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм	м2	5,81	<u>969,89</u> -	- -	5635	-	- -	- -	- -
108	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>265,23</u> -	- -	3978	-	- -	- -	- -
109	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	- -	407	238	- -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
110	& С1630-163-КГ5	Клапан герметичний д.150	шт	1	<u>20401,19</u> -	- -	20401	-	- -	- -	- -
111	КБ16-12-6	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 150 мм	1 шт	2	<u>1033,61</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2067	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08
112	& С1630-14-Ф	Фланець 150-16	шт	2	<u>2248,97</u> -	- -	4498	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ16-10-7	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм	100м	0,005	<u>33086,98</u> 24603,28	<u>5511,70</u> 1619,08	165	123	<u>28</u> 8	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>0,85</u> 0,05
114	С113-182 варіант 1	Труби сталеве електрозварна прямошован Ду150	м	0,5	<u>1331,48</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 4							68215	10997	<u>490</u> 112		<u>80,01</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							68215				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56728				
всього заробітна плата, грн.							11109				
Загальновиробничі витрати, грн.							6824				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>75039</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>75039</b>				
<b>Розділ 5. В3</b>											
115	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>966,59</u> 916,97	<u>47,15</u> 19,44	967	917	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
116	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (регулят ор швидкост і)	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	- -	228	228	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
117	& С1630-2008-2-11 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 з монтажною коробкою Vents	шт	1	<u>852,27</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
118	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
119	& С130-383-К	Зворотній клапан Ф200	шт	1	<u>430,27</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
120	& С1630-455-4 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 200	шт	1	<u>1379,61</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
121	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	4	<u>236,19</u> -	- -	945	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,1	<u>1347,63</u> 1312,57	<u>9,15</u> 3,93	135	131	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,98</u> -
123	& С130-250-ГВ1	Гнучкі вставки д200	шт	2	<u>267,43</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,3248	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	15635	11412	<u>244</u> 100	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>85,03</u> 0,68
125	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	24,06	<u>890,99</u> -	<u>-</u> -	21437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С130-95-ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм	м2	8,42	<u>969,89</u> -	<u>-</u> -	8166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	25	<u>265,23</u> -	<u>-</u> -	6631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	<u>-</u> -	407	238	<u>-</u> -	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
129	& С1630-62-КГ варіант 1	Клапан герметичний Ду200	шт	1	<u>27201,20</u> -	<u>-</u> -	27201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ16-10-8	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 200 мм	100м	0,005	<u>53227,80</u> 39749,76	<u>8204,05</u> 2588,47	266	199	<u>41</u> 13	<u>272,2400</u> 17,4423	<u>1,36</u> 0,09
131	С113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні Ду200	м	0,5	<u>1528,55</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ16-12-7	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 200 мм	1 шт	2	<u>1102,51</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2205	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08
133	& С1630-13-Ф варіант 1	Фланець 200-16	шт	2	<u>1841,76</u> -	<u>-</u> -	3684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							92284	14587	<u>579</u> 148		<u>106,72</u> 1,00
Разом будівельні роботи, грн.							92284				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77118				
всього заробітна плата, грн.							14735				
Загальновиробничі витрати, грн.							9229				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>101513</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>101513</b>				
		<b>Розділ 6. В4</b>									
134	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>966,59</u> 916,97	<u>47,15</u> 19,44	967	917	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
135	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (регулят ор швидкост і)	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
136	& С1630-2008-2-11 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 з монтажною коробкою Vents	шт	1	<u>852,27</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
138	& С1С8-48-600	Зворотній клапан д.150 мм	шт.	1	<u>307,34</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 150	шт	1	<u>1262,31</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	1	<u>236,19</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,12	<u>1347,63</u> 1312,57	<u>9,15</u> 3,93	162	158	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
142	& С1545-318-125	Гнучка вставка д.150	шт	2	<u>201,44</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ20-3-1	Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм	100м2	0,1658	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	7981	5826	<u>124</u> 51	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>43,41</u> 0,35
144	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	12,28	<u>890,99</u> -	<u>-</u> -	10941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С130-95-ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого перерізу 0.5мм	м2	4,3	<u>969,89</u> -	<u>-</u> -	4171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>265,23</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	-	407	238	-	1,7500	1,75
148	& С1630-163-КГ5	Клапан герметичний д.150	шт	1	<u>20401,19</u>	-	20401	-	-	-	-
149	КБ16-12-6	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 150 мм	1 шт	2	<u>1033,61</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2067	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08
150	& С1630-14-Ф	Фланець 150-16	шт	2	<u>2248,97</u>	-	4498	-	-	-	-
151	КБ16-10-7	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм	100м	0,005	<u>33086,98</u> 24603,28	<u>5511,70</u> 1619,08	165	123	<u>28</u> 8	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>0,85</u> 0,05
152	С113-182 варіант 1	Труби сталева електрозварна прямошован Ду150	м	0,5	<u>1331,48</u>	-	666	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							60108	8952	<u>446</u> 94		<u>64,78</u> 0,63
Разом будівельні роботи, грн.							60108				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50710				
всього заробітна плата, грн.							9046				
Загальновиробничі витрати, грн.							6013				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>66121</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>66121</b>				
<b>Розділ 7. В5</b>											
153	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>966,59</u> 916,97	<u>47,15</u> 19,44	967	917	<u>47</u> 19	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
154	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (регулят ор швидкост і)	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	-	228	228	-	1,6000	1,60
155	& С1630-2008-2-11 варіант 1	Регулятор швидкості РС-1-300 з монтажною коробкою Vents	шт	1	<u>852,27</u>	-	852	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>416,12</u> 237,76	<u>9,15</u> 3,93	416	238	<u>9</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
157	& С1С8-48-600	Зворотній клапан д.150 мм	шт.	1	<u>307,34</u> -	-	307	-	-	-	-
158	& С1630-455-2-11 варіант 1	Дросель-клапан КРВ 150	шт	1	<u>1262,31</u> -	-	1262	-	-	-	-
159	& С1545-183-41	Решітка вентиляційна 200x150мм	шт	1	<u>236,19</u> -	-	236	-	-	-	-
160	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,12	<u>1347,63</u> 1312,57	<u>9,15</u> 3,93	162	158	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,17</u> -
161	& С1545-318-125	Гнучка вставка д.150	шт	2	<u>201,44</u> -	-	403	-	-	-	-
162	КБ20-3-1	<i>Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу Н [нормальні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм</i>	100м2	0,0597	<u>48138,40</u> 35136,18	<u>750,43</u> 308,27	2874	2098	<u>45</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>15,63</u> 0,12
163	С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,42	<u>890,99</u> -	-	3938	-	-	-	-
164	& С130-95-ФВ1 варіант 2	Фасонні вироби сталеві оциновані круглого перерізу 0.5мм	м2	1,55	<u>969,89</u> -	-	1503	-	-	-	-
165	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>265,23</u> -	-	1326	-	-	-	-
166	КБ16-12-6	<i>Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 150 мм</i>	1 шт	2	<u>1033,61</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2067	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08
167	& С1630-14-Ф	Фланець 150-16	шт	2	<u>2248,97</u> -	-	4498	-	-	-	-
168	КБ16-10-7	<i>Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм</i>	100м	0,005	<u>33086,98</u> 24603,28	<u>5511,70</u> 1619,08	165	123	<u>28</u> 8	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>0,85</u> 0,05
169	С113-182 варіант 1	Труби сталева електрозварна прямошован Ду150	м	0,5	<u>1331,48</u> -	-	666	-	-	-	-
170	КБ20-13-1	<i>Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм</i>	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	-	407	238	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -
171	& С1630-163-КГ5	Клапан герметичний д.150	шт	1	<u>20401,19</u> -	-	20401	-	-	-	-
172	КБ20-13-1	<i>Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм</i>	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	-	407	238	-	<u>1,7500</u> -	<u>1,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& С130-390-1-7	Противопожежний клапан вогнезатимуючий ПЛ-10-1А-ДН150/120	шт	1	<u>1837,14</u>	-	1837	-	-	-	-
174	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,1	<u>929,00</u> 929,00	-	93	93	-	6,6700	0,67
175	& С114-4-У-28	Вогнезахисна ізоляція з межею вогнестійкості ЕІ60 Брандизол	м2	1,022	<u>383,97</u>	-	392	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 7							45407	5555	<u>367</u> 61		<u>39,42</u> 0,40
Разом будівельні роботи, грн.							45407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39485				
всього заробітна плата, грн.							5616				
Загальновиробничі витрати, грн.							4543				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>49950</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>49950</b>				
<b>Розділ 8. ПП1</b>											
176	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	5	<u>406,97</u> 237,76	-	2035	1189	-	1,7500	8,75
177	& С1630-183-КН	Клапан надлишкового тиску Ф200	шт	2	<u>15610,27</u>	-	31221	-	-	-	-
178	& С1630-10-5	Заглушка регулююча Ду150	шт	3	<u>1700,91</u>	-	5103	-	-	-	-
179	КБ16-12-6	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 150 мм	1 шт	3	<u>1033,61</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	3101	1835	<u>356</u> 18	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>12,06</u> 0,12
180	& С1630-14-Ф	Фланець 150-16	шт	3	<u>2248,97</u>	-	6747	-	-	-	-
181	КБ16-12-7	Уст ановлення фланцевих з'єднань на ст альних т рубопроводах діамет ром 200 мм	1 шт	2	<u>1102,51</u> 611,80	<u>118,52</u> 5,92	2205	1224	<u>237</u> 12	<u>4,0200</u> 0,0400	<u>8,04</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& С1630-13-Ф варіант 1	Фланець 200-16	шт	2	<u>1841,76</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
183	КБ16-10-8	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 200 мм	100м	0,01	<u>53227,80</u> <u>39749,76</u>	<u>8204,05</u> <u>2588,47</u>	532	397	<u>82</u> <u>26</u>	<u>272,2400</u> <u>17,4423</u>	<u>2,72</u> <u>0,17</u>
184	С113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні Ду200	м	1	<u>1528,55</u> -	- -	1529	-	- -	- -	- -
185	КБ16-10-7	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм	100м	0,015	<u>33086,98</u> <u>24603,28</u>	<u>5511,70</u> <u>1619,08</u>	496	369	<u>83</u> <u>24</u>	<u>170,5600</u> <u>10,8991</u>	<u>2,56</u> <u>0,16</u>
186	С113-182 варіант 1	Труби сталева електрозварна прямошован Ду150	м	1,5	<u>1331,48</u> -	- -	1997	-	- -	- -	- -
187	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>265,23</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							59976	5014	<u>758</u> <u>80</u>		<u>34,13</u> <u>0,53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							59976				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54204				
всього заробітна плата, грн.							5094				
Загальновиробничі витрати, грн.							5999				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>65975</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>65975</b>				
<b>Розділ 9. ВП1</b>											
188	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	6	<u>406,97</u> <u>237,76</u>	- -	2442	1427	- -	1,7500 -	10,50 -
189	& С1630-189-КНТ	Клапан надлишкового тиску КНТМ(А)-150	шт	6	<u>10210,55</u> -	- -	61263	-	- -	- -	- -
190	КБ16-10-10	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 300 мм	100м	0,1	<u>83790,73</u> <u>55314,43</u>	<u>15598,72</u> <u>4837,91</u>	8379	5531	<u>1560</u> <u>484</u>	<u>378,8400</u> <u>32,6399</u>	<u>37,88</u> <u>3,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& С113-202-Т	Труба сталева електрозварна прямошовна Ду300	м	10	<u>5820,51</u>	-	58205	-	-	-	-
192	КБ16-10-7	Прокладання т рубопроводів опалення і водопостачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 150 мм	100м	0,01	<u>33086,98</u> 24603,28	<u>5511,70</u> 1619,08	331	246	<u>55</u> 16	<u>170,5600</u> 10,8991	<u>1,71</u> 0,11
193	С113-182 варіант 1	Труби сталева електрозварна прямошовна Ду150	м	1	<u>1331,48</u>	-	1331	-	-	-	-
194	& С130-557-РСО-29	Заглушка Ду300	шт	1	<u>1326,29</u>	-	1326	-	-	-	-
195	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>537,64</u> 296,17	<u>13,73</u> 5,89	538	296	<u>14</u> 6	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
196	& С1630-70-МЗС	Уніфікована захисна секція МЗС 282x321	шт	1	<u>28155,70</u>	-	28156	-	-	-	-
197	& С1512-2-КП	Коробка для встановлення на повітрязборі для МЗС 282x321	шт	1	<u>3523,56</u>	-	3524	-	-	-	-
198	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	<u>265,23</u>	-	13262	-	-	-	-
199	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	3	<u>214,08</u> 191,83	-	642	575	-	1,2800	3,84
200	& С100-609-КТ	Диференційний манометр-підпоромір для сховищ DPG-A	шт	3	<u>19422,92</u>	-	58269	-	-	-	-
201	КБ16-6-1	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 15 мм	100м	0,25	<u>8024,37</u> 7112,15	<u>666,81</u> 228,06	2006	1778	<u>167</u> 57	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>12,18</u> 0,38
202	С1630-1466 варіант 1	Труба стальна водогазовпровідна Ду15	м	25	<u>339,65</u>	-	8491	-	-	-	-
203	& С1-94-1-62	Кран Ду15мм	шт	3	<u>127,61</u>	-	383	-	-	-	-
204	КБ20-13-1	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	1 клапан	1	<u>406,97</u> 237,76	-	407	238	-	1,7500	1,75
205	& С1630-163-КГ7	Клапан герметичний д.300	шт	1	<u>27201,20</u>	-	27201	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							276156	10091	<u>1796</u> 563		<u>70,04</u> 3,79
Разом будівельні роботи, грн.							276156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							264269				
всього заробітна плата, грн.							10654				
Загальновиробничі витрати, грн.							27616				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>303772</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>303772</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1602611	179091	<u>12215</u>		<u>1291,93</u>
									3559		23,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1602611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1411305				
		всього заробітна плата, грн.					182650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160274				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1762885</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1762885</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1315,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					182650				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05**

Придбання устаткування вентиляції  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № 22-033/ПКД-ІК-В

Кошторисна вартість 1066,504 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розділ 1. ПВ1</b>						
1	& 2203-3053-28	Припливно-витяжна установка МС-5; ( маса=0,407)	компл.	1	663328,62	663329
2	& 1517-2063-10	Шафа керування; ( маса=0,008)	шт	1	205768,92	205769
3	& 1602-30002-44	Змішувальний вузол; ( маса=0,02)	шт	1	72262,50	72263
		Разом по розділу 1				941361
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36968
		<b>Всього по розділу 1</b>				<b>978329</b>
<b>Розділ 2. П1</b>						
4	& 1517-1520-В	Вентилятор радіальний електроручний ERV-2,8; ( маса=0,09)	шт	1	57333,33	57333
		Разом по розділу 2				57333
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2251

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по розділу 2</b>				<b>59584</b>
		<b>Розділ 3. В1</b>				
5	& 2308-1093-B	Вентилятор каналний ВКМ 150. ВЕНТС; ( маса=0,0054) Разом по розділу 3	шт	1	5280,00	5280 5280
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		<b>Всього по розділу 3</b>				<b>5487</b>
		<b>Розділ 4. В2</b>				
6	& 2308-1093-B	Вентилятор каналний ВКМ 150. ВЕНТС; ( маса=0,0054) Разом по розділу 4	шт	1	5280,00	5280 5280
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		<b>Всього по розділу 4</b>				<b>5487</b>
		<b>Розділ 5. В3</b>				
7	& 2308-109-5	Вентилятор каналний ВКМ 200. Вентс; ( маса=0,0066) Разом по розділу 5	шт	1	6392,00	6392 6392
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				251
		<b>Всього по розділу 5</b>				<b>6643</b>
		<b>Розділ 6. В4</b>				
8	& 2308-1093-B	Вентилятор каналний ВКМ 150. ВЕНТС; ( маса=0,0054) Разом по розділу 6	шт	1	5280,00	5280 5280
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		<b>Всього по розділу 6</b>				<b>5487</b>

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1093-В	<b>Розділ 7. В5</b> Вентилятор каналний ВКМ 150. ВЕНТС; ( маса=0,0054) Разом по розділу 7	шт	1	5280,00	5280 5280
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207
		<b>Всього по розділу 7</b>				<b>5487</b>
		<b>Разом</b>				<b>1026206</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40298
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>1066504</b>

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на Опалення  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-ОВ.С

Кошторисна вартість

657,009 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,88078 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

128,617 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання</b>											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,3066	<u>22742,46</u> 13328,44	<u>2573,87</u> 1124,86	6973	4086	<u>789</u> 345	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>29,72</u> 2,29
2	& С130-558-2-3Ф варіант 1	Стальний панельний радіатор l=500 мм Therm-x2 Profil-V 11-50 Kerמי	шт	4	<u>4200,74</u> -	- -	16803	-	- -	- -	- -
3	& С130-558-3-4К варіант 1	Стальний панельний радіатор l=600 мм Therm-x2 Profil-V 11-50 Kerמי	шт	1	<u>4523,11</u> -	- -	4523	-	- -	- -	- -
4	& С130-558-4 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=800 мм Therm-x2 Profil-V 11-50 Kerמי	шт	2	<u>5230,88</u> -	- -	10462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-558-5-3X варіант 1	Стальний панельний радіатор l=900 мм Therm-x2 Profil-V 11-50 Kerמי	шт	3	<u>5514,19</u> -	- -	16543	-	- -	- -	- -
6	& C130-558-6-4Л варіант 1	Стальний панельний радіатор l=1000 мм Therm-x2 Profil-V 11-50	шт	5	<u>5866,90</u> -	- -	29335	-	- -	- -	- -
7	& C130-558-7-4М варіант 1	Стальний панельний радіатор l=800 мм Therm-x2 Profil-V 22-50 Kerמי	шт	1	<u>7347,51</u> -	- -	7348	-	- -	- -	- -
8	& C130-558-8 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=900 мм Therm-x2 Profil-V 22-50 Kerמי	шт	1	<u>8322,41</u> -	- -	8322	-	- -	- -	- -
9	& C130-558-9 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=1000 мм Therm-x2 Profil-V 22-50 Kerמי	шт	3	<u>8708,21</u> -	- -	26125	-	- -	- -	- -
10	& C130-558-10 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=700 мм Therm-x2 Profil-V 33-50 Kerמי	шт	2	<u>10610,69</u> -	- -	21221	-	- -	- -	- -
11	& C130-558-11 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=1100 мм Therm-x2 Profil-V 33-50 Kerמי	шт	2	<u>13508,46</u> -	- -	27017	-	- -	- -	- -
12	& C130-558-12 варіант 1	Стальний панельний радіатор l=1200 мм Therm-x2 Profil-V 33-50 Kerמי	шт	1	<u>14007,36</u> -	- -	14007	-	- -	- -	- -
13	& C130-1104-17 варіант 2	Вентильна вставка ZV00040001 Kerמי	шт	25	<u>327,03</u> -	- -	8176	-	- -	- -	- -
14	& C130-1104-17 варіант 1	термостатична головка ZV01900001 Kerמי	шт	25	<u>460,65</u> -	- -	11516	-	- -	- -	- -
15	& C130-887-3 варіант 1	Вузол нижнього підключення прямий HERZ-3000	шт	25	<u>775,64</u> -	- -	19391	-	- -	- -	- -
16	КБ18-22-1	Монтаж балансувального клапану	комплект	3	<u>214,08</u> 191,83	- -	642	575	- -	1,2800 -	3,84 -
17	& C130-887-3 варіант 3	Балансувальний клапан з діафрагмою та імп. трубою HERZ	шт	3	<u>2858,57</u> -	- -	8576	-	- -	- -	- -
18	& C130-887-3 варіант 4	регулятор перепаду тиску 5-30 кПа HERZ	шт	3	<u>5611,36</u> -	- -	16834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ18-15-1	Уст ановлення гребінок пароводорозподільних зі ст альних т руб, зовнішній діамет р корпуса 108 мм	1 шт	4	<u>1837,01</u> 1661,18	<u>132,12</u> 46,85	7348	6645	<u>528</u> 187	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>45,00</u> 1,22
20	& С130-887-3 варіант 2	Колектор розподільчий на 2 відводи секційний HERZ	шт	4	<u>5304,34</u> -	- -	21217	-	- -	- -	- -
21	КБ17-8-1	Уст ановлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>20016,28</u> 18618,35	<u>1301,85</u> 545,64	2002	1862	<u>130</u> 55	<u>129,0700</u> 3,5540	<u>12,91</u> 0,36
22	& 2406-1048-22	Котел електричний Tronic 5000H 30KW	шт	1	<u>59583,33</u> -	- -	59583	-	- -	- -	- -
23	КБ18-13-1	Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвигуном, маса агрегат у до 0,1 т	1 насос	1	<u>4249,20</u> 3040,02	<u>194,64</u> 65,72	4249	3040	<u>195</u> 66	<u>21,3200</u> 0,4322	<u>21,32</u> 0,43
24	& С130-508-1-19	Насос циркуляційний Wilo Para 25-180/7-50/SC	шт	1	<u>7905,77</u> -	- -	7906	-	- -	- -	- -
25	КБ18-15-1	Уст ановлення гребінок пароводорозподільних зі ст альних т руб, зовнішній діамет р корпуса 108 мм	1 шт	1	<u>1828,44</u> 1661,18	<u>123,55</u> 42,35	1828	1661	<u>124</u> 42	<u>11,2500</u> 0,2782	<u>11,25</u> 0,28
26	& С1630-61-Г33	Гідрострілка Modul SH Г.40.25	шт	1	<u>4592,62</u> -	- -	4593	-	- -	- -	- -
27	КБ18-10-1	Уст ановлення баків розширювальних круглих і прямокут них міст кіст ю 0,1 м3	1 бак	1	<u>993,95</u> 848,41	<u>88,33</u> 37,12	994	848	<u>88</u> 37	<u>5,9500</u> 0,2428	<u>5,95</u> 0,24
28	& С130-18-25	Розширювальний бак 24л Zilmet	шт	1	<u>2077,20</u> -	- -	2077	-	- -	- -	- -
29	& С130-1104-305	Запірний вентиль зі зливом 3/4" (для розш. баку) Zilmet	шт	1	<u>1019,20</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
30	& С111-23-4-В13	Настінне кріплення (для розш. баку) Zilmet	шт	1	<u>612,73</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							367243	18717	<u>1854</u> 732		<u>129,99</u> 4,82
Разом устаткування, грн.							59583				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2340				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>61923</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							307660				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							287089				
всього заробітна плата, грн.							19449				
Загальновиробничі витрати, грн.							30765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>338425</b>				
		-----									
		—									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>400348</b>				
		<b>Розділ 2. Комплектуючі</b>									
31	КБ16-6-3	Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних нецинкованих т руб діамет ром 25 мм	100м	0,5	<u>8059,75</u> 7112,15	<u>666,81</u> 228,06	4030	3556	<u>333</u> 114	<u>48,7100</u> 1,5016	<u>24,36</u> 0,75
32	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	50	<u>120,93</u> -	- -	6047	-	- -	- -	- -
33	КБ16-14-12	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	3,39266	<u>19398,64</u> 13473,31	<u>5886,89</u> 3511,11	65813	45710	<u>19972</u> 11912	<u>89,9000</u> 24,6622	<u>305,00</u> 83,67
34	С113-1897 варіант 2	Труба зі шитого поліетилену з фітінгами д. 16x2.0 PE-RT/AL 1029196123	м	225	<u>90,02</u> -	- -	20255	-	- -	- -	- -
35	С113-1898 варіант 2	Труба зі шитого поліетилену з фітінгами д. 20x2.0 PE-RT/AL 1029196092	м	80	<u>132,98</u> -	- -	10638	-	- -	- -	- -
36	КБ16-14-13	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,96878	<u>17621,38</u> 13847,99	<u>3713,25</u> 2165,88	17071	13416	<u>3597</u> 2098	<u>92,4000</u> 15,1995	<u>89,52</u> 14,72
37	С113-1899 варіант 1	Труба зі шитого поліетилену з фітінгами д. 25x2.5 PE-RT/AL	м	90	<u>234,98</u> -	- -	21148	-	- -	- -	- -
38	КБ16-14-14	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням	100м	0,42644	<u>18315,63</u> 15901,21	<u>2316,06</u> 1292,44	7811	6781	<u>988</u> 551	<u>106,1000</u> 9,0493	<u>45,25</u> 3,86
39	С113-1900 варіант 1	Труба зі шитого поліетилену з фітінгами 32x3.0 PE-RT/AL 1029196115	м	40	<u>370,13</u> -	- -	14805	-	- -	- -	- -
40	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	43,5	<u>490,27</u> 490,27	- -	21327	21327	- -	3,5200 -	153,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& С114-98-23 варіант 1	Ізоляція трубна Climaflex 18x6 мм	м	229,5	<u>17,88</u> -	- -	4103	-	- -	- -	- -
42	& С114-98-24 варіант 1	Ізоляція трубна Climaflex 22x6 мм	м	81,6	<u>22,43</u> -	- -	1830	-	- -	- -	- -
43	& С114-98-21 варіант 1	Ізоляція трубна Climaflex 28x6 мм	м	91,8	<u>24,09</u> -	- -	2211	-	- -	- -	- -
44	& С114-98-19 варіант 1	Ізоляція трубна Sanflex 35x6 мм	м	40,8	<u>26,57</u> -	- -	1084	-	- -	- -	- -
45	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	5	<u>719,68</u> 511,61	<u>82,35</u> 35,35	3598	2558	<u>412</u> 177	<u>3.6300</u> 0,2394	<u>18,15</u> 1,20
46	& С114-132-1 варіант 1	Трубна ізоляція циліндри з кам'яної вати д. 35x20 ROCKWOLL 800	п.м	50	<u>116,35</u> -	- -	5818	-	- -	- -	- -
47	& С1630-1904-12	Кран кульовий 1/2"	шт	10	<u>199,01</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -
48	& С1С8-48-310	Кран кульовий 3/4"	шт.	6	<u>214,36</u> -	- -	1286	-	- -	- -	- -
49	& С1С8-48-309	Кран кульовий 1"	шт.	10	<u>314,32</u> -	- -	3143	-	- -	- -	- -
50	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>37,31</u> 31,32	- -	149	125	- -	0,2000 -	0,80 -
51	& С1630-1531-1-1Ж варіант 1	Розповітрявач автоматичний 1/2"	шт	4	<u>735,06</u> -	- -	2940	-	- -	- -	- -
52	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>37,31</u> 31,32	- -	112	94	- -	0,2000 -	0,60 -
53	& С1630-120-Ф5 варіант 1	Фільтр сітчатий муфтовий 1"	шт	2	<u>205,13</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
54	& С1630-120-Ф6	Фільтр сітчатий муфтовий 1/2"	шт	1	<u>137,81</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
55	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	<u>37,31</u> 31,32	- -	112	94	- -	0,2000 -	0,60 -
56	& С100-3-208-К33	Зворотній клапан муфтовий 1"	шт	2	<u>420,50</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С100-3-208-К32	Зворотній клапан муфтовий 1/2"	шт	1	<u>224,66</u>	-	225	-	-	-	-
58	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	1	<u>37,31</u>	-	37	31	-	0,2000	0,20
59	& С100-3-200-КУ	Запобіжний клапан 3,0 Бар 1/2" 312430	шт	1	<u>31,32</u>	-	-	-	-	-	-
60	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>285,86</u>	-	286	-	-	-	-
61	& С100-600-М	Манометр Ф63, 6 бар 91463311	шт	4	<u>77,42</u>	-	310	219	-	0,3600	1,44
62	& С100-600-КМ	Манометр Ф63, 6 бар 91463311	шт	4	<u>54,79</u>	-	-	-	-	-	-
63	& С100-600-КМ	Кран манометричний 1/4" 91949983	шт	4	<u>280,58</u>	-	1122	-	-	-	-
64	& С113-126-ПК	Перехідник латунь В3 1/4"x1/2" FP Pattaroni F593	шт	4	<u>393,80</u>	-	1575	-	-	-	-
65	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>375,54</u>	-	1502	-	-	-	-
66	& С1630-112-ТМ	Термометр Ф63, 120 оС 91626050	шт	4	<u>82,49</u>	-	330	294	-	0,5100	2,04
67	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2 рази)	100м2	0,04	<u>73,57</u>	-	-	-	-	-	-
68	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)	100м2	0,04	<u>204,09</u>	-	816	-	-	-	-
69	& С1630-114-2 варіант 1	Кріпильні матеріали	кг	8	<u>4036,41</u>	<u>193,22</u>	161	62	<u>8</u>	<u>9,5600</u>	<u>0,38</u>
					1561,34	21,11			1	0,1440	0,01
					<u>6925,31</u>	<u>142,44</u>	277	47	<u>6</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,29</u>
					1166,51	23,66			1	0,1608	0,01
					<u>216,70</u>	-	1734	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					<u>6241,57</u>	-	6242	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					233327	94314	<u>25316</u>		<u>641,75</u>
									14854		104,22
		Разом будівельні роботи, грн.					233327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113697				
		всього заробітна плата, грн.					109168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>256661</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>256661</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					600570	113031	<u>27170</u> 15586		<u>771,74</u> 109,04
		Разом устаткування, грн.					59583				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2340				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>61923</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					540987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400786				
		всього заробітна плата, грн.					128617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54099				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>595086</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>657009</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>880,78</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>128617</b>				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на Електротехнічні рішення**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	965,887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,78012 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	253,840 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Вводно-розподільний пристрій ГРЩ-1</b>											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ВРП)	1 шафа	1	3279,67	923,82	3280	1572	924	10,3300	10,33
					1572,12	294,41			294	1,7521	1,75
2	& С1-8-23	Корпус металевий e.mbox.industrial.p.100.60.25z IP41 з монтажною панеллю (1000x600x250) CP6010025K	шт	1	8948,44	-	8948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	55120,21	1553,51	551	407	16	285,6400	2,86
					40729,41	1364,11			14	9,7940	0,10
4	& 10-5-49	Автоматичний вимикач на ввіді Ір=100А, ЗР EB2S 160/3L	шт	1	5105,00	-	5105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1-12-5-2Т	Перехідники шинні ETI ZB2S 160/3 4671972	шт	2	663,07	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	<u>637,12</u> 472,51	<u>69,13</u> 27,87	637	473	<u>69</u> 28	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>3,20</u> 0,17
7	& 16-1234-В2-24	Трансформатор струму 150/5А Т-0,66 кл.т.0, 5S	шт	1	<u>1262,10</u>	-	1262	-	-	-	-
8	КМ8-600-2	Лічильник т рифазний, що уст ановлюєт ься на гот овій основі	шт	1	<u>270,84</u> 243,50	<u>3,77</u> 1,82	271	244	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,60</u> 0,01
9	& 1517-1430-Л варіант 1	Лічильник активної енергії електронний прямого включення, 380в, 5(100)А. GЗУ.147. 230.F38.B2.P4.C100.V1.H6	шт	1	<u>5750,00</u>	-	5750	-	-	-	-
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>41908,77</u> 29202,77	<u>1553,51</u> 1364,11	6286	4380	<u>233</u> 205	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>31,08</u> 1,47
11	& С100-1504-ОП	Обмежувач перенапруг 440/12,5 (3+0) ЗР ЕТІТЕС ВТ12 440/12,5	шт	1	<u>5291,97</u>	-	5292	-	-	-	-
12	& 1000-ПР54-181	Автоматичний вимикач , 20А, ЗР, ЕТІМАТ10	шт	5	<u>658,00</u>	-	3290	-	-	-	-
13	& 1000-ПР54-181 варіант 1	Автоматичний вимикач , 20А, 1Р, ЕТІМАТ10	шт	2	<u>190,00</u>	-	380	-	-	-	-
14	& 1000-ПР55-181 варіант 1	Автоматичний вимикач , 16А, 1Р, ЕТІМАТ10	шт	4	<u>175,00</u>	-	700	-	-	-	-
15	& 1000-ПР566-66-12	Незалежний розчеплювач DA ЕТІМАТ 10 (230 В АС) 2159301	шт	3	<u>351,00</u>	-	1053	-	-	-	-
16	КМ10-137-7	Прокладання магістральних шин по рядах	ряд	3	<u>94,50</u> 94,50	-	284	284	-	<u>0,6400</u> -	<u>1,92</u> -
17	& С1-28-9	DIN-рейка 60 см оцинкована	шт	3	<u>36,86</u>	-	111	-	-	-	-
18	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	1	<u>1238,16</u> 1181,28	-	1238	1181	-	<u>8,0000</u> -	<u>8,00</u> -
19	& С14-9610-К1	Колодка монтажна КП-25	шт	1	<u>535,72</u>	-	536	-	-	-	-
20	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	<u>231,91</u> 228,14	<u>3,77</u> 1,82	696	684	<u>12</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>4,80</u> 0,04
21	& С1-7-5	Блок розподільчий е.sn.pro.160 (160 А) на DIN-рейку, Е.NEXT р0680003	шт	3	<u>219,61</u>	-	659	-	-	-	-
22	КМ6-407-2	Монтаж дизель генератора Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,638	<u>106036,63</u> 41547,87	<u>19468,01</u> 10175,72	173688	68055	<u>31889</u> 16668	<u>273,0000</u> 54,6889	<u>447,17</u> 89,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-24-1	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>666,30</u> 484,81	<u>33,24</u> 19,28	1333	970	<u>66</u> 39	<u>3,4000</u> 0,1281	<u>6,80</u> 0,26
24	& С1530-180-19-БП	Бокс пластиковий навісний з прозорою кришкою на 4 модуля КМПн-2/4. ІЕК	шт	2	<u>82,42</u> -	-	165	-	-	-	-
25	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>41908,77</u> 29202,77	<u>1553,51</u> 1364,11	838	584	<u>31</u> 27	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,20
26	& С1547-9-ДВ	Диференційний вимикач, 16А, 1Р. ЕТІ КZS 1М	шт	2	<u>890,91</u> -	-	1782	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							225461	78834	<u>33244</u> 17282		<u>521,90</u> 93,58
Разом устаткування, грн.							16278				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							638				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>16916</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							209183				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97105				
всього заробітна плата, грн.							96116				
Загальновиробничі витрати, грн.							20919				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>230102</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>247018</b>				
<b>Розділ 2. Щит розеточних мереж (РЦ-1)</b>											
27	КБ21-24-1	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>681,81</u> 484,81	<u>48,75</u> 24,94	682	485	<u>49</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
28	& С126-100-ШМ	Шафа металева 12 модулів, ІР31 [310x265(h)x120] ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	шт	1	<u>1040,77</u> -	-	1041	-	-	-	-
29	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>41908,77</u> 29202,77	<u>1553,51</u> 1364,11	3353	2336	<u>124</u> 109	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
30	& 1000-ПР54-181	Автоматичний вимикач , 20А, 3Р, ЕТІМАТ10	шт	1	<u>658,00</u> -	-	658	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С1547-9-ДВ	Диференційний вимикач,16А, 1Р. ЕТІ КZS 1М	шт	7	<u>890,91</u>	-	6236	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	11970	2821	<u>173</u>	-	<u>19,98</u>
		Разом устаткування, грн.					658		134		0,94
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>684</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					11312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8318				
		всього заробітна плата, грн.					2955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>12443</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>13127</b>				
		<b>Розділ 3. Щит освітлення ЩВ (В1-В5)</b>									
32	КБ21-24-1	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>681,81</u>	<u>48,75</u>	682	485	<u>49</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,40</u>
					<u>484,81</u>	<u>24,94</u>			<u>25</u>	<u>0,1579</u>	<u>0,16</u>
33	& С126-100-ШМ	Шафа металева 12 модулів, ІР31 [310x265(h)x120] ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	шт	1	<u>1040,77</u>	-	1041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>41908,77</u>	<u>1553,51</u>	2934	2044	<u>109</u>	<u>207,2000</u>	<u>14,50</u>
					<u>29202,77</u>	<u>1364,11</u>			<u>95</u>	<u>9,7940</u>	<u>0,69</u>
35	& С1547-8-АВ	Атоматичний вимикач Ір=16А, 3Р. ЕТІМАТ	шт	1	<u>519,50</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1547-11-ДВ	Диференційний вимикач,10А, 1Р. ЕТІ КZS 1М	шт	6	<u>1011,62</u>	-	6070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11247	2529	<u>158</u>		<u>17,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11247		120		0,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8560				
		всього заробітна плата, грн.					2649				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ21-24-1	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>681,81</u> 484,81	<u>48,75</u> 24,94	682	485	<u>49</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
43	& С126-100-ШМ	Шафа металева 12 модулів, ІР31 [310x265(н)x120] ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31	шт	1	<u>1040,77</u> -	-	1041	-	-	-	-
44	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>41908,77</u> 29202,77	<u>1553,51</u> 1364,11	1257	876	<u>47</u> 41	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
45	& С1547-8-АВ	Атоматичний вимикач Ір=16А, 3Р. ЕТІМАТ	шт	1	<u>519,50</u> -	-	520	-	-	-	-
46	& С1547-161-ДВ	Диференційний вимикач, 10А, 4Р. КZS 4М	шт	2	<u>3410,02</u> -	-	6820	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							10320	1361	<u>96</u> 66		<u>9,62</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							10320				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8863				
всього заробітна плата, грн.							1427				
Загальновиробничі витрати, грн.							1032				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>11352</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>11352</b>				
<b>Розділ 6. Щит освітлення ЩВ (ПВ1)</b>											
47	КБ21-24-1	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>681,81</u> 484,81	<u>48,75</u> 24,94	682	485	<u>49</u> 25	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
48	& С126-100-ШМ	Шафа металева 12 модулів, ІР31 [310x265(н)x120] ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 ІР31	шт	1	<u>1040,77</u> -	-	1041	-	-	-	-
49	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>41908,77</u> 29202,77	<u>1553,51</u> 1364,11	1676	1168	<u>62</u> 55	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
50	& С1547-8-АВ	Атоматичний вимикач Ір=16А, 3Р. ЕТІМАТ	шт	1	<u>519,50</u> -	-	520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С1547-11-ДВ	Диференційний вимикач, 10А, 1Р. ЕТІ КЗС 1М	шт	1	<u>1011,62</u>	-	1012	-	-	-	-
52	& С1547-161-ДВ	Диференційний вимикач, 10А, 4Р. КЗС 4М	шт	2	<u>3410,02</u>	-	6820	-	-	-	-
53	КБ21-24-13	Уст ановлення т трансформат орів знижувальних пот ужніст ю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>427,35</u>	<u>26,66</u>	427	275	<u>27</u>	<u>1,8600</u>	<u>1,86</u>
					<u>274,65</u>	<u>15,80</u>			<u>16</u>	<u>0,1058</u>	<u>0,11</u>
54	& 1517-2346-3	Ящик з знижуючим трансформатором 250ВА, 220/36В ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 ІР30	шт	1	<u>1792,77</u>	-	1793	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							13971	1928	<u>138</u>		<u>13,55</u>
Разом устаткування, грн.							1793		96		0,66
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							70				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>1863</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							12178				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10112				
всього заробітна плата, грн.							2024				
Загальновиробничі витрати, грн.							1218				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>13396</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>15259</b>				
<b>Розділ 7. Щит освітлення (ЩО-1)</b>											
55	КБ21-24-2	Уст ановлення групових щит ків освіт лювальних на конст рукції у гот овій ніші або на ст іні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>740,88</u>	<u>35,10</u>	741	558	<u>35</u>	<u>3,9100</u>	<u>3,91</u>
					<u>557,53</u>	<u>20,97</u>			<u>21</u>	<u>0,1392</u>	<u>0,14</u>
56	& С126-1202-Ш	Шафа металева 18 модулів, ІР31 [440x265(h)x120] ЩРв-18з-1 36 ІР31, ІЕК	шт	1	<u>1081,85</u>	-	1082	-	-	-	-
57	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>41908,77</u>	<u>1553,51</u>	4610	3212	<u>171</u>	<u>207,2000</u>	<u>22,79</u>
					<u>29202,77</u>	<u>1364,11</u>			<u>150</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,08</u>
58	& С1547-8-АВ	Атоматичний вимикач Ір=16А, 3Р. ЕТІМАТ	шт	1	<u>519,50</u>	-	520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С100-1500-АВ	Автоматичний вимикач Ір=10А, 1Р ЕТІМАТ10	шт	10	<u>168,37</u>	-	1684	-	-	-	-
60	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>263,03</u>	-	263	236	-	1,6000	1,60
61	& С1112-203-СР	Сутінкове реле, 16А, 230В SOU	шт	1	<u>1322,72</u>	-	1323	-	-	-	-
62	КБ21-24-13	Уст ановлення т рансформат орів знижувальних пот ужніст ю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>427,35</u>	<u>26,66</u>	427	275	<u>27</u>	<u>1,8600</u>	<u>1,86</u>
					<u>274,65</u>	<u>15,80</u>			<u>16</u>	<u>0,1058</u>	<u>0,11</u>
63	& 1517-2346-3	Ящик з знижуючим трансформатором 250ВА, 220/36В ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 ІР30	шт	1	<u>1792,77</u>	-	1793	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							12443	4281	<u>233</u>		<u>30,16</u>
Разом устаткування, грн.							1793		187		1,33
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							70				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>1863</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							10650				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6136				
всього заробітна плата, грн.							4468				
Загальновиробничі витрати, грн.							1064				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>11714</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>13577</b>				
<b>Розділ 8. Установчі матеріал</b>											
64	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,4	<u>3625,19</u>	-	1450	1324	-	25,3100	10,12
					3310,29	-			-	-	-
65	& С100-20-АВ варіант 2	Вимикач одноклавішний, для зовнішньої установки, 16А, 220В, ІР20. Schneider Electric	шт	30	<u>96,98</u>	-	2909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С100-20-АВ варіант 1	Вимикач одноклавішний, для зовнішньої установки, прохідного типу, 16А, 220В, ІР20 Schneider Electric	шт	10	<u>104,10</u>	-	1041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>3625,19</u> 3310,29	-	616	563	-	25,3100	4,30
68	& С100-220-АВ варіант 1	Вимикач двоклавішний, для зовнішньої установки, 16А, 220В, IP20. Schneider Electric	шт	17	<u>233,75</u> -	-	3974	-	-	-	-
69	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,67	<u>6523,81</u> 6523,81	-	4371	4371	-	49,8800	33,42
70	& С129091-2224-РШ	Розетка штепсельна для зовнішньої установки 220В, IP44. Schneider Electric	шт	10	<u>276,46</u> -	-	2765	-	-	-	-
71	& С129091-2226-РШ	Розетка штепсельна для зовнішньої установки подвійна 220В, IP44. Schneider Electric	шт	57	<u>336,81</u> -	-	19198	-	-	-	-
72	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	2	<u>35,90</u> 23,54	-	72	47	-	0,1800	0,36
73	& С1547-101-ДР	Датчик руху, IP65 DELUX ST15	шт	2	<u>331,85</u> -	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							37060	6305	-	-	48,20
Разом будівельні роботи, грн.							37060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30755				
всього заробітна плата, грн.							6305				
Загальновиробничі витрати, грн.							3706				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>40766</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 8</b>							<b>40766</b>				
<b>Розділ 9. Освітлювальні прилади</b>											
74	КБ21-17-5	Монт аж світ ильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількіст ю ламп до 2	100шт	0,27	<u>24737,44</u> 19236,82	<u>954,18</u> 527,18	6679	5194	<u>258</u> 142	<u>126,4000</u> 3,5425	<u>34,13</u> 0,96
75	& С1547-100-СД	Світильник світлодіодний 4000К, Р=8Вт, 230В, IP65 ДББ28У-8-011 "Ватра"	шт	5	<u>1923,59</u> -	-	9618	-	-	-	-
76	& С1547-100-СД варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К, Р=10Вт, 230В, IP65 ДББ28У-10-012 "Ватра"	шт	9	<u>1991,50</u> -	-	17924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С1547-100-СД варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К, Р=12Вт, 230В, ІР65 ДББ28У-12-013 "Ватра"	шт	5	<u>2032,30</u> -	- -	10162	-	- -	- -	- -
78	& С1547-100-СД варіант 3	Світильник світлодіодний з БАЖ, 4000К, Р=20Вт, 230В, ІР65 ДББ26У-20-116 "Ватра"	шт	8	<u>2535,16</u> -	- -	20281	-	- -	- -	- -
79	КБ21-17-6	<i>Монт аж світ ильників для ламп розжарювання: люст ри т а підвісні світ ильники з кількіст ю ламп до 5</i>	100шт	0,95	<u>28108,00</u> <u>20760,02</u>	<u>455,68</u> <u>260,60</u>	26703	19722	<u>433</u> <u>248</u>	<u>150,9600</u> <u>1,7146</u>	<u>143,41</u> <u>1,63</u>
80	& С1547-102-СД варіант 1	Світильник світлодіодний 4000К, Р=20Вт, 230В, ІР65 ДПП07В-20-323 "Ватра"	шт	51	<u>1034,85</u> -	- -	52777	-	- -	- -	- -
81	& С1547-102-СД варіант 2	Світильник світлодіодний 4000К, Р=50Вт, 230В, ІР65 ДПП07В-50-323 "Ватра"	шт	5	<u>1863,60</u> -	- -	9318	-	- -	- -	- -
82	& С1547-103-СД	Світильник світлодіодний з БАЖ,5000К, Р=8Вт, 230В, ІР65 ДПП07В-50-323 "Ватра"	шт	39	<u>3633,81</u> -	- -	141719	-	- -	- -	- -
83	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,21	<u>22622,05</u> <u>19967,33</u>	<u>2076,37</u> <u>775,25</u>	4751	4193	<u>436</u> <u>163</u>	<u>131,2000</u> <u>4,5967</u>	<u>27,55</u> <u>0,97</u>
84	& С1547-600-С варіант 1	Світильник світлодіодний потужністю 3вт з БАЖ, ІР65 ДСП59В2Ех-3-223 УХЛЗ.1. Ватра	шт	21	<u>483,67</u> -	- -	10157	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 9							310089	29109	<u>1127</u> <u>553</u>		<u>205,09</u> <u>3,56</u>
Разом будівельні роботи, грн.							310089				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							279853				
всього заробітна плата, грн.							29662				
Загальновиробничі витрати, грн.							31009				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>341098</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>341098</b>				
<b>Розділ 10. Силові електромережі</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ21-2-7	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовно о проходу до 25 мм	100м	13,25	<u>6608,04</u> 5362,39	<u>753,76</u> 538,46	87557	71052	<u>9987</u> 7135	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>543,25</u> 47,34
86	& С115-310-Г	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластиката Ф16мм, 91916	м	1206,95	<u>8,16</u> -	- -	9849	-	- -	- -	- -
87	& С113-2126-ГТ	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр 20мм. 91920 ДКС	м	45,45	<u>10,73</u> -	- -	488	-	- -	- -	- -
88	& С1110-15-ТР	Тримач оцинкований двосторонній Ф16мм	шт	1280	<u>3,02</u> -	- -	3866	-	- -	- -	- -
89	& С1110-16-ТР	Тримач оцинкований двосторонній Ф20мм	шт	45	<u>3,62</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
90	КБ21-2-9	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовно о проходу до 50 мм	100м	0,1	<u>8180,69</u> 6484,57	<u>1388,97</u> 835,76	818	648	<u>139</u> 84	<u>49,5800</u> 5,3814	<u>4,96</u> 0,54
91	& С113-2126-В1 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 91950, діаметр 50 мм	м	10,1	<u>43,47</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
92	& С111-19-ДР	Дюбель розпірний з універсальним шурупом 6x30 мм	шт	2480	<u>1,15</u> -	- -	2852	-	- -	- -	- -
93	& С14-96-10-К	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	280	<u>8,21</u> -	- -	2299	-	- -	- -	- -
94	& С14-96-10-К варіант 1	Колодка клемна на 5 приєднань	шт	30	<u>10,49</u> -	- -	315	-	- -	- -	- -
95	& С1545-95-КР	Коробка розподільна відкритої установки 100x100x50 ІМТ35091	шт	130	<u>71,29</u> -	- -	9268	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 10							117914	71700	<u>10126</u> 7219		<u>548,21</u> 47,88
Разом будівельні роботи, грн.							117914				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36088				
всього заробітна плата, грн.							78919				
Загальновиробничі витрати, грн.							11808				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>129722</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>129722</b>				
		<b>Розділ 11. Кабелі і провода</b>									
96	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,45	<u>1382,54</u> 1139,07	<u>24,38</u> 17,28	10300	8486	<u>182</u> 129	<u>8,6000</u> 0,1155	<u>64,07</u> 0,86
97	КБ21-4-3	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5,8	<u>1971,38</u> 1615,89	<u>50,62</u> 36,25	11434	9372	<u>294</u> 210	<u>12,2000</u> 0,2421	<u>70,76</u> 1,40
98	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених т рубях, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>3845,59</u> 2308,00	<u>210,89</u> 101,79	385	231	<u>21</u> 10	<u>16,0000</u> 0,7056	<u>1,60</u> 0,07
99	& С152-64-В1-2У	Кабелі силові, марка ВВГнгд, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,1275	<u>22769,32</u> -	- -	2903	-	- -	- -	- -
100	& С153-145-14-12 варіант 1	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5мм2	м	576,3	<u>37,28</u> -	- -	21484	-	- -	- -	- -
101	& С152-64-В1-КС	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням марка ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,5457	<u>35517,72</u> -	- -	19382	-	- -	- -	- -
102	& С151-4-218-К	Кабель силовий ВВГнг 4х1,5 мм	м	5,1	<u>34,75</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
103	& С153-357-СК	Силовий кабель з мідною жилою, що не поширює горіння, з низьким газо-димовиділенням перер. ВВГнгд 5х1,5 мм2	м	10,2	<u>54,17</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
104	& С151-4-214-К	Кабель силовий ВВГнг 4х2,5 мм	м	35,7	<u>60,20</u> -	- -	2149	-	- -	- -	- -
105	& С153-15-19	Силовий кабель в ПВХ оболонці з мідними жилами, не поширюючий полум'я, з низьким димо-газовиділенням ВВГнг-нд 5х16мм2	м	10,2	<u>466,94</u> -	- -	4763	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С100-5000-КС	Кабель силовий з мідними жилами вогнестійкий 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/Е30-3х1,5	м	51	<u>32,86</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					75206	18089	<u>497</u> 349		<u>136,43</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					75206 56620 18438 7521 - -				
		----- -					<b>82727</b>				
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>82727</b>				
		<b>Розділ 12. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ</b>									
107	КМ8-471-1	Заземлювач верт икальний з забивними з'єднаннями	10 шт	0,6	<u>7020,87</u> 2077,20	<u>4765,80</u> 1117,06	4213	1246	<u>2859</u> 670	<u>14,4000</u> 7,0507	<u>8,64</u> 4,23
108	& С1545-38-С3 варіант 1	Стрижень заземлювача безмуфтовий д. 16мм, L=1500 мм NE1232 DKC Україна	шт	6	<u>600,28</u> -	- -	3602	-	- -	- -	- -
109	& С1545-37-С3	Стрижень заземлювача безмуфтовий Ф16мм, L=1500 мм NE1231 DKC Україна	шт	6	<u>600,28</u> -	- -	3602	-	- -	- -	- -
110	& С111-134-Г3	Гвинт для забивання стрижня NE1405 DKC Україна	шт	6	<u>184,15</u> -	- -	1105	-	- -	- -	- -
111	& С111-1678-АС	Антикорозійна стрічка NA1002 DKC Україна	шт	1	<u>428,85</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
112	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,705	<u>9021,04</u> 4154,40	<u>561,91</u> 118,36	6360	2929	<u>396</u> 83	<u>28,8000</u> 0,6441	<u>20,30</u> 0,45
113	& С111-1810-В1 варіант 1	Оцинкована сталева смуга 40х4 NC2444 DKC Україна	м	70	<u>189,78</u> -	- -	13285	-	- -	- -	- -
114	& С111-1801-С	Мідна смуга 40х4 мм	м	0,5	<u>620,71</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С130-210-КЗ	Косий з'єднувач стрижня зі смугою. NG3126	шт	6	<u>186,94</u>	-	1122	-	-	-	-
116	& С1510-2-3	З'єднувач хрестовинний смуга-смуга DKC NG3105	шт	6	<u>300,79</u>	-	1805	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							35833	4175	<u>3255</u> 753		<u>28,94</u> 4,68
Разом будівельні роботи, грн.							35833				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28403				
всього заробітна плата, грн.							4928				
Загальновиробничі витрати, грн.							3583				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>39416</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 12</b>							<b>39416</b>				
<b>Розділ 13. Схема зрівнювання потенціалів</b>											
117	КБ21-2-7	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляють ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовно о проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>5970,58</u> 5362,39	<u>116,30</u> 79,76	2985	2681	<u>58</u> 40	<u>41,0000</u> 0,5346	<u>20,50</u> 0,27
118	& С115-310-Г	Легка гофротруба гнучка із самозатухаючого ПВХ-пластиката Ф16мм, 91916	м	50,5	<u>8,16</u> -	-	412	-	-	-	-
119	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному облплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,5	<u>1382,54</u> 1139,07	<u>24,38</u> 17,28	691	570	<u>12</u> 9	<u>8,6000</u> 0,1155	<u>4,30</u> 0,06
120	& С1-1-13-510-П	Провід з мідною жилою перерізом 6мм2, жовто-зелений, ПВЗ 1х6мм2	м	51,5	<u>36,61</u> -	-	1885	-	-	-	-
121	& С110-15-НГ	Наконечник кабельний мідний луджений, JG-6	шт	75	<u>6,21</u> -	-	466	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							6439	3251	<u>70</u> 49		<u>24,80</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6439 3118 3300 644 - - <b>7083</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 13</b>					<b>7083</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					879200	226912	<u>49275</u> 26928		<u>1622,68</u> 157,44
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b>					20522 804 <b>21326</b>				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					858678 582491 253840 85883 - - <b>944561</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>965887</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1780,12</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						253840				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**

Придбання обладнання ЕТР  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № 23-033/ПКД-ІК-ЕТР.С

Кошторисна вартість 769,400 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 29-58-19-ДГ	Дизельний генератор з АВР та оцинкованим кожухом для зовнішнього встановлення, DE-110RS-Zn 80 кВт. "Darex"; ( маса=1,638) <b>Разом</b>  Транспортні та заготівельно-складські витрати  <b>Всього по кошторису</b>	шт	1	740326,83	740327   29073  <b>769400</b>

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Система зв'язку**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-СЗ

Кошторисна вартість

482,892 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27837 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,032 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання кабельної мережі</b>											
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комут ації зв'язку т а сигналізації на ст іні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1382,73</u> 1181,28	- -	1383	1181	- -	8,0000	8,00
2	& 1601-2251-ШТ	Шафа телекомунікаційна настінна 18U 907х602х600 мм (В*Ш*Г) UA-MGSWL126G. CMS	шт	1	<u>8625,85</u> -	- -	8626	-	- -	- -	- -
3	КМ10-514-18	Монтаж рознімача	шт	1	<u>56,24</u> 56,24	- -	56	56	- -	0,4300	0,43
4	& 1602-10489-1	Патч-панель UTP cat. 5e 24 порти 1U	шт	1	<u>1901,67</u> -	- -	1902	-	- -	- -	- -
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>231,91</u> 228,14	<u>3,77</u> 1,82	232	228	<u>4</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,60</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C126-1120 варіант 1	Кабельний організатор 1U	шт	1	<u>925,46</u>	-	925	-	-	-	-
7	KM10-513-6	Коробка абонентська, коробка сигнальна УСС, приєднующий абонентський пристрій, фільтр телевізійний діапазонний, атенюатор телевізійний	шт	1	<u>209,26</u> 209,26	-	209	209	-	1,6000	1,60
8	& 17142- 9096-БР	Блок розеток 19" 6 розеток 10A KD- GER(16)N1006WKPВ19А-С14 Kingda	шт	1	<u>766,00</u>	-	766	-	-	-	-
9	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>688,25</u> 688,54	-	688	669	-	4,8000	4,80
10	& 1516- 7395-ДБЖ	Джерело безперебійного живлення 900 Вт 18 А*год з кріпленням в стійку Smart-UPS 1000 PRO RM LogicPowe	шт	1	<u>12120,00</u>	-	12120	-	-	-	-
11	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>9747,16</u> 3638,58	-	292	109	-	27,8200	0,83
12	& С1512- 179-Р	Розетка інформаційна RJ45 cat.5e UTP + RJ11, біла SDN5100121 Schneider Electric	шт	2	<u>489,66</u>	-	979	-	-	-	-
13	& С1512- 180-Р	Розетка інформаційна 2xRJ45 cat.5e UTP, біла SDN4400121 Schneider Electric	шт	1	<u>628,38</u>	-	628	-	-	-	-
14	& С1512-2- КН	Коробка для накладного монтажу 1 пост SDN6100121 Schneider Electric	шт	3	<u>229,56</u>	-	689	-	-	-	-
15	& С1545- 227-РР	Рамка для розеток 1 пост SDN5800121 Schneider Electric	шт	3	<u>44,90</u>	-	135	-	-	-	-
16	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>3468,57</u> 3310,29	-	208	199	-	25,3100	1,52
17	& С1512- 1998-РН	Інформаційна розетка накладна настінна 1xRJ45 UTP cat.5e WT-2012A. W&T	шт	6	<u>315,21</u>	-	1891	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								31729	2651	<u>4</u> 2	<u>18,78</u> 0,01
Разом устаткування, грн.								23414			
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.								920			
<b>Всього устаткування, грн.</b>								<b>24334</b>			
Разом будівельні роботи, грн.								8315			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								5660			
всього заробітна плата, грн.								2653			
Загальновиробничі витрати, грн.								832			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								-			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								-			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>9147</b>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& 1603-2018-ПК варіант 1	Комп'ютер Dell Pro Max Slim / U7-265, 16, 512, кл+м, Win11P (ВТО101_FCS1250)	шт	3	<u>56615,83</u> -	- -	169847	-	- -	- -	- -
25	& 1504-2008-М	Монітор 27" V-Line 273V7QJAB/00 Philips	шт	3	<u>5000,00</u> -	- -	15000	-	- -	- -	- -
26	& 1504-6395-11	Клавіатура + миша	шт	3	<u>1000,00</u> -	- -	3000	-	- -	- -	- -
27	& 1504-2001-М	Монітор 27" 27МК400Н-В LG	шт	3	<u>7399,00</u> -	- -	22197	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							210721	677	- -	-	4,80 -
Разом устаткування, грн.							210044				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							8249				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>218293</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							677				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							677				
Загальновиробничі витрати, грн.							68				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>745</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 3</b>							<b>219038</b>				
<b>Розділ 4. Обладнання телефонних мереж</b>											
28	КМ10-111-1	Апарат т елефонний сист еми ЦБ або АТС наст ільний	шт	4	<u>216,57</u> 206,72	- -	866	827	- -	1,4000	5,60 -
29	& 1602-114-АТС	IP-АТС UCM6302A Grandstream	шт	1	<u>20900,00</u> -	- -	20900	-	- -	- -	- -
30	& 1604-5018-Т	SIP-телефон GXP1610 Grandstream	шт	3	<u>1750,00</u> -	- -	5250	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							27016	827	- -	-	5,60 -
Разом устаткування, грн.							26150				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1027				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>27177</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					866 39 827 87 - - <b>953</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>28130</b>				
		<b>Розділ 5. Системи прокладки кабельних трас</b>									
31	КБ21-2-1	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься прямими т рубами довжиною 5-7 м, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>6806,06</u> 5606,61	<u>693,51</u> 509,37	13612	11213	<u>1387</u> 1019	<u>42,3300</u> 3,3714	<u>84,66</u> 6,74
32	& С113-1452-ТГ	Гофрована труба ПВХ d20, з протяжкою (важка серія). 91520	м	202	<u>21,22</u> -	- -	4286	-	- -	- -	- -
33	& С1-1-2-43-ПТ	Пластиковий тримач труби Ф20 мм з дюбелем, 100 шт./упак. 51320 ДКС	упак.	2	<u>723,22</u> -	- -	1446	-	- -	- -	- -
34	& С111-200-ХК	Хомут кабельний 100 шт./упак.	упак	1	<u>100,20</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
35	& С1545-37-КБМ	Кабельна бірка маркувальна	шт	30	<u>3,07</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					19536	11213	<u>1387</u> 1019		<u>84,66</u> 6,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					19536 6936 12232 1953 - - <b>21489</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		----- -										
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>21489</b>					
		<b>Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція</b>										
36	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2	<u>1468,43</u> 1139,07	<u>110,27</u> 79,85	2937	2278	<u>221</u> 160	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>17,20</u> 1,05	
37	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,55	<u>14460,06</u> 10310,99	<u>1124,77</u> 779,38	22413	15982	<u>1743</u> 1208	<u>71,4800</u> 5,1209	<u>110,79</u> 7,94	
38	& С154-652-К	Кабель UTP cat. 5e 4x2x0,51 (LSOH), 305 м 49220 Одескабел	м.п.	311,1	<u>24,60</u> -	- -	7653	-	- -	- -	- -	
39	& С153-22-16-ВП	Кабель КПВ-ВП 2x2x0,5 UTP	м	51	<u>8,81</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -	
40	& С1512-25-ПК	Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 1 м	шт	25	<u>32,67</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 6					34269	18260	<u>1964</u> 1368		<u>127,99</u> 8,99	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34269	14045	19628	3427	-	-
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>37696</b>					
		----- -										
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>37696</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					460747	36643	<u>3355</u> 2389		<u>262,63</u> 15,74	
		Разом устаткування, грн.					394069					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15476				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>409545</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					66678				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26680				
		всього заробітна плата, грн.					39032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6669				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>73347</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>482892</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					278,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39032				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**  
**на Система контролю загазованості**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-СККГ

Кошторисна вартість

156,184 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27311 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,527 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	3354,44	1,46	3354	2451	1	17,6000	17,60
					2451,33	0,28			-	0,0021	-
2	& 150-20-ГА варіант 1	Газоаналізатор промисловий, 12В, до 14 каналів ВАРТА 1-03.14П	шт	1	10540,00	-	10540	-	-	-	-
3	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	14	228,14	-	3194	3194	-	1,6000	22,40
					228,14	-			-	-	-
4	& 150-20-ДМ варіант 1	Датчик метану та природнього газу ДМ-14	шт	14	4080,00	-	57120	-	-	-	-
5	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	688,25	-	688	669	-	4,8000	4,80
					668,54	-			-	-	-
6	& 1602-10054-В11	Блок живлення в металевому корпусі, 12В, 5.0А PSU-1205LED (В)	шт	1	1159,71	-	1160	-	-	-	-
7	КМ8-125-2	Акумулят ор лужний одноелемент ний, ємкіст ь 22 А.год	шт	1	130,48	-	130	89	-	0,6400	0,64
					89,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1511-2008-А варіант 1	Акумулятор 12В 18А/г	шт	1	<u>1527,98</u>	-	1528	-	-	-	-
9	КБ21-17-12	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,21	<u>20721,09</u> 19967,33	<u>175,41</u> 8,76	4351	4193	<u>37</u> 2	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>27,55</u> 0,01
10	& С1545-903-АВГ	Пристрій світло-звуковий "Аварійний витік газу", 12 В	шт	21	<u>775,42</u>	-	16284	-	-	-	-
11	КБ21-2-7	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляють ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм	100м	2,85	<u>6098,98</u> 5362,39	<u>56,05</u> 50,68	17382	15283	<u>160</u> 144	<u>41,0000</u> 0,3330	<u>116,85</u> 0,95
12	& С1116-2001-М	Металорукав, діам. 16 мм	м.п.	287,85	<u>18,34</u>	-	5279	-	-	-	-
13	& С123-383-СО	Скоба для кріплення металорукава однолапкова. СММ 16-17	шт	855	<u>2,60</u>	-	2223	-	-	-	-
14	& С1545-100-ДЦ	Дюбель-цвях	шт	855	<u>1,07</u>	-	915	-	-	-	-
15	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого однокільного або багат ожильного у заг альному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,45	<u>1382,54</u> 1139,07	<u>24,38</u> 17,28	2005	1652	<u>35</u> 25	<u>8,6000</u> 0,1155	<u>12,47</u> 0,17
16	& С1545-101-К	Кабель сигналізації екранований, 1x2x0,8 J-N(St)N Vd	м	149,35	<u>7,88</u>	-	1177	-	-	-	-
17	КБ21-4-7	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу однокільного або багат ожильного у заг альному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,4	<u>727,52</u> 491,39	<u>24,38</u> 17,28	1019	688	<u>34</u> 24	<u>3,7100</u> 0,1155	<u>5,19</u> 0,16
18	& С1545-102-КК	Кабель контрольний мідний, 4x1,5 мм КВВГнгд	м	144,2	<u>36,69</u>	-	5291	-	-	-	-
19	КБ46-29-7	Пробивання отворів	100шт	0,22	<u>29858,32</u> 17394,81	<u>12463,51</u> 5200,65	6569	3827	<u>2742</u> 1144	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>27,15</u> 7,93
20	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,14	<u>39368,05</u> 22587,04	<u>16781,01</u> 7002,22	5512	3162	<u>2350</u> 980	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>22,44</u> 6,80
		Разом прямі витрати по кошторису					145721	35208	<u>5359</u> 2319		<u>257,09</u> 16,02
		Разом устаткування, грн.					67660				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>70317</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					78061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37494				
		всього заробітна плата, грн.					37527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>85867</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>156184</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>273,11</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>37527</b>				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на Пусконаладжувальні роботи системи контролю газів  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 43,339 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19882 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 39,400 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-37	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>1613,10</u> 1613,10	- -	1613	1613	- -	8,1400	8,14
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик метану	шт	14	<u>356,71</u> 356,71	- -	4994	4994	- -	1,8000	25,20
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	21	<u>1561,58</u> 1561,58	- -	32793	32793	- -	7,8800	165,48
		Разом прямі витрати по кошторису					39400	39400	- -		198,82
		Разом будівельні роботи, грн.					39400				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3939				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43339</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>43339</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>198,82</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>39400</b>				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**  
**на Пожежна сигналізація**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-ПС.СО.СПТС

Кошторисна вартість

259,339 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,61176 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

82,920 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b>											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС	шт	1	<u>5125,50</u> 5125,50	- -	5126	5126	- -	36,8000	36,80
2	& 1602-3283-ППК	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 8П"	шт	1	<u>8510,00</u> -	- -	8510	-	- -	- -	- -
3	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	<u>688,25</u> 668,54	- -	688	669	- -	4,8000	4,80
4	& 1715-1244-БЖ	Блок живлення, Тірас БЖ-1230	шт	1	<u>5760,00</u> -	- -	5760	-	- -	- -	- -
5	КМ11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>228,14</u> 228,14	- -	228	228	- -	1,6000	1,60
6	& 1602-30052-1-К	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	<u>4460,00</u> -	- -	4460	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-1	Акумулятор ор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>114,72</u> 89,14	-	229	178	-	0,6400	1,28
8	& 1511-3001-1-Ф	Акумулятор 12 В, 7 А/год	шт	2	<u>506,67</u>	-	1013	-	-	-	-
9	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС авт оматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	24	<u>476,95</u> 418,53	<u>1,81</u> 0,34	11447	10045	<u>43</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>76,80</u> 0,06
10	& 1602-30076-СД	Сповіслювач пожежний димовий, СПД-3	шт	24	<u>229,58</u>	-	5510	-	-	-	-
11	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС авт оматичний електророзривний, магнітний розривний у нормальному виконанні ручний	шт	4	<u>234,08</u> 209,26	-	936	837	-	1,6000	6,40
12	& 1602-30066-1-Я варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	4	<u>188,82</u>	-	755	-	-	-	-
13	& 1602-30076-СД	РЕЗЕРВ 10% Сповіслювач пожежний димовий, СПД-3	шт	3	<u>229,58</u>	-	689	-	-	-	-
14	& 1602-30066-1-Я варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>188,82</u>	-	189	-	-	-	-
15	& С1513-16-7	Коробка монтажна КМС 1-4	шт	25	<u>25,16</u>	-	629	-	-	-	-
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,13	<u>6255,88</u> 4622,83	-	813	601	-	32,8000	4,26
17	& С113-21248	Кабельний канал пластиковий (короб) 25x16 мм	м	10,1	<u>56,73</u>	-	573	-	-	-	-
18	& С195-38-К	Короб полівінілхлоридний, 60x40	м.п.	3,03	<u>78,52</u>	-	238	-	-	-	-
19	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластикових труб, що постачаються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,17	<u>7558,73</u> 5606,61	<u>1162,98</u> 536,77	16402	12166	<u>2524</u> 1165	<u>42,3300</u> 3,5580	<u>91,86</u> 7,72
20	& С111-1301-ТП	Труба полівінілхлоридна, 16 мм	м	213,11	<u>21,41</u>	-	4563	-	-	-	-
21	& С113-188-ТГ	Тримач для труби 16мм	шт	633	<u>2,57</u>	-	1627	-	-	-	-
22	& С113-130-П	Труба жорстка з гладкими стінками, d=10 мм	м	6,06	<u>18,95</u>	-	115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках	100м	0,13	<u>455,94</u> 314,47	<u>15,51</u> 5,66	59	41	<u>2</u> 1	<u>2,1800</u> 0,0298	<u>0,28</u> -
24	КБ21-4-1	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одностійного або багат ожитьного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2	<u>1162,95</u> 981,45	<u>80,48</u> 58,72	2326	1963	<u>161</u> 117	<u>7,4100</u> 0,3878	<u>14,82</u> 0,78
25	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одностійного або багат ожитьного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,17	<u>1468,43</u> 1139,07	<u>110,27</u> 79,85	250	194	<u>19</u> 14	<u>8,6000</u> 0,5256	<u>1,46</u> 0,09
26	& С153-279-34 варіант 1	Провід з мідними жилами ПСВВнг 4x0,4	1000м	0,206	<u>7420,64</u> -	- -	1529	-	- -	- -	- -
27	& С100-5002-К	Кабель силовий з мідними жилами вогнестійкий 3x1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	м	30,9	<u>54,12</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
28	& С1546-991 варіант 1	Резистор 470 Ом +5% 0,25 Вт	шт	24	<u>2,32</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
29	& С1547-4988-Р	Резистор 1 кОм ±5% 0,25Вт	шт	4	<u>0,82</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
30	& С188888-21-ВП	Вогнестійка пістолетна піна, EI 120, 750м	шт	2	<u>413,63</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
31	& С113-2084-МК	Монтажний комплект (кліпси, дюбелі, роз'єми).	комплект	2	<u>703,37</u> -	- -	1407	-	- -	- -	- -
32	КБ21-17-12	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,01	<u>22237,93</u> 19967,33	<u>1673,25</u> 546,65	222	200	<u>17</u> 5	<u>131,2000</u> 2,8954	<u>1,31</u> 0,03
33	& С1545-9030-С	Світильник аварійного освітлення з акумуляторною батареєю	шт	1	<u>671,73</u> -	- -	672	-	- -	- -	- -
34	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,8	<u>123,03</u> 119,95	- -	221	216	- -	0,9600 -	1,73 -
35	КР20-25-17	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	1,6	<u>154,19</u> 149,94	- -	247	240	- -	1,2000 -	1,92 -
36	КР20-25-17	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,2	<u>269,84</u> 262,40	- -	54	52	- -	2,1000 -	0,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					80045	32756	<u>2766</u> 1310		<u>245,74</u> 8,68
		Разом устаткування, грн.					19743				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					775				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>20518</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					60302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24780				
		всього заробітна плата, грн.					34066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>66337</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>86855</b>				
		<b>Розділ 2. Система управління евакуюванням</b>									
37	КБ21-17-12	Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.	100шт	0,1	<u>22000,68</u> 19967,33	<u>1455,00</u> 475,35	2200	1997	<u>146</u> 48	<u>131,2000</u> 2,5177	<u>13,12</u> 0,25
38	& С1512-14-150	Оповіщувач світловий ОС-1 Вихід	шт	9	<u>837,08</u> -	-	7534	-	-	-	-
39	& С1512-14-ОС	Оповіщувач світлозвуковий зовнішнього виконання Джміль-1	шт	1	<u>1122,12</u> -	-	1122	-	-	-	-
40	КБ21-2-7	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляють ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовно о проходу до 25 мм	100м	1	<u>6159,23</u> 5362,39	<u>116,30</u> 79,76	6159	5362	<u>116</u> 80	<u>41,0000</u> 0,5346	<u>41,00</u> 0,53
41	& С1-2-541-1-36	Гофра д16.	м	101	<u>7,84</u> -	-	792	-	-	-	-
42	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого однокильного або багат ожильного у загальному облплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,6	<u>1382,54</u> 1139,07	<u>24,38</u> 17,28	830	683	<u>15</u> 10	<u>8,6000</u> 0,1155	<u>5,16</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C100-5005-K	Кабель перетином 2x1,5 NHXH FE180/E30	м	61,8	<u>32,70</u>	-	2021	-	-	-	-
44	& C1545-2201-CO	Скоба однолапкова 16мм, оцинкована, G (2, 5-10 мкм) (Тип: 604 4 G)	шт	300	<u>2,42</u>	-	726	-	-	-	-
45	& C111-137-6-2	Дюбель 6x40 мм, металевий "Бієрбах"	шт.	300	<u>2,25</u>	-	675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22059	8042	<u>277</u> 138		<u>59,28</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					22059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13740				
		всього заробітна плата, грн.					8180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24265</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>24265</b>				
		<b>Розділ 3. Система оповіщення про надзвичайні ситуації</b>									
46	KM11-96-1	Уст ановлення знімних т а висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>228,14</u> 228,14	-	456	456	-	1,6000	3,20
47	& 1601-2035-БК	Блок керування інформацією БКІ-1	шт	1	<u>12160,00</u>	-	12160	-	-	-	-
48	KM11-93-1	Апарат ура наст інна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	<u>2650,52</u> 2223,22	<u>259,85</u> 125,41	2651	2223	<u>260</u> 125	<u>14,4000</u> 0,8694	<u>14,40</u> 0,87
49	& 1602-801008	Моноблок у настінному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-100	шт	1	<u>26685,00</u>	-	26685	-	-	-	-
50	KM11-91-1	Уст ановлення апарат ури наст ільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>225,50</u> 225,50	-	226	226	-	1,6000	1,60
51	& 1715-1166-ПМ	Пульт мікрофонний ПМ-4	шт	1	<u>2700,00</u>	-	2700	-	-	-	-
52	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	25	<u>478,11</u> 445,70	-	11953	11143	-	3,2000	80,00
53	& C1515-21-2	Гучномовець настінний 6АС100ПНм	шт	23	<u>1158,84</u>	-	26653	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С1512-30-14	Гучномовець зовнішнього виконання (10 Вт) 10ГР001	шт	1	<u>4269,95</u>	-	4270	-	-	-	-
55	КБ21-2-7	Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляють ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм	100м	2,8	<u>6159,23</u> 5362,39	<u>116,30</u> 79,76	17246	15015	<u>326</u> 223	<u>41,0000</u> 0,5346	<u>114,80</u> 1,50
56	& С1-2-541-1-36	Гофра д16.	м	276,74	<u>7,84</u>	-	2170	-	-	-	-
57	& С113-1352-ТЖ	Труба жорстка електротехнічна Ф16мм	м	6,06	<u>24,65</u>	-	149	-	-	-	-
58	КБ21-4-2	Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого однокильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,8	<u>1382,54</u> 1139,07	<u>24,38</u> 17,28	3871	3189	<u>68</u> 48	<u>8,6000</u> 0,1155	<u>24,08</u> 0,32
59	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїріт овою т а поліет иленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,15	<u>13154,78</u> 10310,99	<u>341,41</u> 77,34	1973	1547	<u>51</u> 12	<u>71,4800</u> 0,5344	<u>10,72</u> 0,08
60	& С100-5005-К	Кабель перетином 2х1,5 NHXH FE180/E30	м	288,4	<u>32,70</u>	-	9431	-	-	-	-
61	& С100-5002-К	Кабель силовий з мідними жилами вогнестійкий 3х1,5 мм2 КОРкНс FRHF FE180/E30	м	15,3	<u>54,12</u>	-	828	-	-	-	-
62	& С1545-2201-СО	Скоба однолапкова 16мм, оцинкована, G (2, 5-10 мкм) (Тип: 604 4 G)	шт	822	<u>2,42</u>	-	1989	-	-	-	-
63	& С111-137-6-2	Дюбель 6х40 мм, металевий "Бієрбах"	шт.	822	<u>2,25</u>	-	1850	-	-	-	-
64	& С188888-21-ВП	Вогнестійка пістолетна піна, EI 120, 750м	шт	2	<u>413,63</u>	-	827	-	-	-	-
65	& С1512-2-3	Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30	шт	1	<u>398,09</u>	-	398	-	-	-	-
66	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,26	<u>29858,32</u> 17394,81	<u>12463,51</u> 5200,65	7763	4523	<u>3240</u> 1352	<u>123,4200</u> 36,0525	<u>32,09</u> 9,37
67	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>39368,05</u> 22587,04	<u>16781,01</u> 7002,22	787	452	<u>335</u> 140	<u>160,2600</u> 48,5415	<u>3,21</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 3					137036	38774	<u>4280</u> 1900		<u>284,10</u> 13,11
		Разом устаткування, грн.					41545				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>43177</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					95491				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52437				
		всього заробітна плата, грн.					40674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9551				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>105042</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>148219</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					239140	79572	<u>7323</u>		<u>589,12</u>
									3348		22,64
		Разом устаткування, грн.					61288				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2407				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>63695</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					177852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90957				
		всього заробітна плата, грн.					82920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17792				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>195644</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>259339</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>611,76</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						82920				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013  
на Пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-ПС.СО.СПТС

Кошторисна вартість	40,389 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	36,717 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПЖ5-38	<b>Розділ 1. Пожежна сигналізація</b> Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	5	4589,62 4589,62	- -	22948	22948	- -	23,1600	115,80	-
		Разом прями витрати по розділу 1					22948	22948	- -		115,80	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22948	22948				
							22948	2295				
							-	-				
							-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>25243</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>25243</b>				
2	ПЖ5-38	<b>Розділ 2. Система оповіщення</b> Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	3	<u>4589,62</u> 4589,62	- -	13769	13769	- -	23,1600 -	69,48 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13769	13769	- -		69,48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13769				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15146</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>15146</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					36717	36717	- -		185,28 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36717				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>40389</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>40389</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					185,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36717				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014  
на Засоби доступності для маломобільних груп населення  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК

Кошторисна вартість 125,438 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01962 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,975 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Тактильні елементи</b>											
1	КБ11-41-2	Улашт ування покрит т я із плит ок поліурет анових	100м2	0,1422	<u>9531,42</u> 9531,42	-	1355	1355	-	59,9800	8,53
2	& С111-560-ТП	Тактильна плитка поліуретанова з клейовим шаром попереджувальна 300*300*3 мм	шт	80	<u>229,73</u> -	-	18378	-	-	-	-
3	& С111-561-ТП	Тактильна плитка поліуретанова з клейовим шаром направляюча 300*300*3 мм	шт	78	<u>229,73</u> -	-	17919	-	-	-	-
4	КБ17-2-4	Уст ановлення інформаційної т акт ильної т аблички	10шт	0,2	<u>677,76</u> 677,76	-	136	136	-	4,5900	0,92
5	& С111-1906-ТТБ	Інформаційна табличка зі шрифтом Брайля	шт	2	<u>459,09</u> -	-	918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1477-3	Дюбель 6x40	шт	8	<u>0,64</u>	-	5	-	-	-	-
7	КБ13-21-2	Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь емаллю	100м2	0,03	<u>919,15</u> <u>832,99</u>	<u>85,94</u> <u>6,54</u>	28	25	<u>3</u>	<u>5,1700</u> <u>0,0448</u>	<u>0,16</u> -
8	& С111-388-Ф	Фарба світловідбивна NOXTON FOR CONCRETE LIGHT-REFLECTIVE для бетона	л	0,375	<u>1271,59</u>	-	477	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							39216	1516	<u>3</u>		<u>9,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							39216				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37697				
всього заробітна плата, грн.							1516				
Загальновиробничі витрати, грн.							3923				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>43139</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>43139</b>				
<b>Розділ 2. Устаткування туалету для МГН</b>											
9	КБ17-2-4	Уст ановлення гарніт ури т уалет ної: дзеркала, поручнів	10шт	0,5	<u>704,88</u> <u>677,76</u>	-	352	339	-	4,5900	2,30
10	С126-1237 варіант 2	Поручень для людей з інвалідністю Г - подібний	шт	1	<u>3334,63</u>	-	3335	-	-	-	-
11	С126-1237 варіант 1	Поручень для людей з інвалідністю, відкидний 73 см	шт	2	<u>3527,74</u>	-	7055	-	-	-	-
12	& С111-249-ДНП-3В	Дзеркало настінне поворотне, 500_700 мм	шт	1	<u>4771,08</u>	-	4771	-	-	-	-
13	С126-1237 варіант 3	Кутоваий поручень для душу зі ковзною вертикальною частиною. 1130 x 695 x 695 мм	шт	1	<u>2767,08</u>	-	2767	-	-	-	-
14	КБ17-1-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>5435,52</u> <u>4722,17</u>	<u>260,78</u> <u>111,94</u>	544	472	<u>26</u> <u>11</u>	<u>31,9800</u> <u>0,7581</u>	<u>3,20</u> <u>0,08</u>
15	С130-672 варіант 1	Раковина Keramag Vitalis 221556000 55 см для осіб з інвалідністю	комплект	1	<u>10217,61</u>	-	10218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-615-ГШ	Гнучкий шланг підключенням до хол.води Ду15 l=60мм	шт	1	<u>306,08</u>	-	306	-	-	-	-
17	С130-618 варіант 1	Змішувач для умивальника сенсорний GROHE	комплект	1	<u>9793,38</u>	-	9793	-	-	-	-
18	КБ21-29-1	Монт аж дзвінків елект ричних з кнопкою	100компл	0,01	<u>5734,29</u> <u>5593,89</u>	-	57	56	-	42,7700	0,43
19	& С113-6-Д	Кнопка екстреного виклику BELFIX SET-HELP 1YEB	шт	1	<u>2847,72</u>	-	2848	-	-	-	-
20	& С111-136-ДМ	Дюбель монтажний	шт	2	<u>0,81</u>	-	2	-	-	-	-
21	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: полочки	10шт	0,1	<u>1556,42</u> <u>1525,33</u>	-	156	153	-	10,3300	1,03
22	560110-170 варіант 1	Знімне підвісне сидіння для душу, для осіб з інвалідністю. 590 x 420 x 510 мм	шт	1	<u>6460,00</u>	-	6460	-	-	-	-
23	КБ17-1-10	Уст ановлення піддонів душових чавунних і ст альних мілких	10компл.	0,1	<u>3481,14</u> <u>2261,91</u>	<u>699,99</u> <u>300,48</u>	348	226	<u>70</u> <u>30</u>	<u>16,2400</u> <u>2,0349</u>	<u>1,62</u> <u>0,20</u>
24	& С130-541-1 варіант 1	Душовий піддон для інвалідів, що вбудовується в комплекті: тримач для ручного душ - 1шт,	шт	1	<u>14123,35</u>	-	14123	-	-	-	-
25	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1857,56</u> <u>1720,51</u>	-	186	172	-	11,4800	1,15
26	& С130-621-1 варіант 1	Термостатичний змішувач для душу	комплект	1	<u>11002,46</u>	-	11002	-	-	-	-
27	& С130-621-ТД	Тримач для ручного душу	шт	1	<u>850,45</u>	-	850	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							75173	1418	<u>96</u> <u>41</u>		<u>9,73</u> <u>0,28</u>
Разом устаткування, грн.							6460				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							254				
<b>Всього устаткування, грн.</b>							<b>6714</b>				
Разом будівельні роботи, грн.							68713				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67199				
всього заробітна плата, грн.							1459				
Загальновиробничі витрати, грн.							6872				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>75585</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>82299</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					114389	2934	99 41		19,34 0,28
		Разом устаткування, грн.					6460				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					254				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>6714</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					107929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104896				
		всього заробітна плата, грн.					2975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>118724</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>125438</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2975				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

Придбання обладнання (МГН)  
Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № 23-033/ПКД-ІК

Кошторисна вартість 167,525 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1903-2053-П варіант 1	Похилий сходовий підйомник для МГН, FIL150 ; ( маса=0,09)	шт	1	161195,00	161195
		<b>Разом</b>				<b>161195</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6330
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>167525</b>

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016**  
**на Технологічне обладнання**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК-ТХ

Кошторисна вартість 6,750 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02491 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,389 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Уст ановлення ст опів, шаф під мийки, холодильних шаф т а ін.	100шт	0,13	<u>34494,78</u> 13990,61	-	4484	1819	-	106,9700	13,91
2	& С111-1477-3	Дюбель 6x40	шт	52	<u>0,64</u> -	-	33	-	-	-	-
3	КБ17-2-4	Уст ановлення гарніт ури т уалет ної: вішалок, підст аканників, поручнів для ванн і т .п. (Вішалка наст інна GALSTED 5г білий - 11 шт , Диспенсер Максї для т уалет ного паперу у великих рулонах- 2шт , Полиця для ванної з гачками Tekno-tel ES067H - 1шт )	10шт	1,4	<u>677,76</u> 677,76	-	949	949	-	4,5900	6,43
4	& С111-1477-3	Дюбель 6x40	шт	56	<u>0,64</u> -	-	36	-	-	-	-
5	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>15787,38</u> 15523,36	-	631	621	-	114,2600	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1477-3	Дюбель 6x40	шт	8	0,64	-	5	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	6138	3389	-	-	24,91
		Разом будівельні роботи, грн.					6138				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2749				
		всього заробітна плата, грн.					3389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					612				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6750</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6750</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3389				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017**

Технологічне обладнання

Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття

Основа: креслення (специфікації) № 23-033/ПКД-ІК - ТХ

Кошторисна вартість 804,360 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-414-СТ2	Стіл письмовий однотумбовий, 1600x800x720h мм); ( маса=0,048)	шт	5	3898,00	19490
2	& 280222-14080-СТ	Стілець, 410x470x700 мм; ( маса=0,011)	шт	31	1065,00	33015
3	& 280222-140-ОЛ	Односпальне ліжко; ( маса=0,065)	шт	20	3304,00	66080
4	& 241996-114-СП	Стіл письмовий однотумбовий, 1400x600x720h; ( маса=0,04)	шт	3	3144,00	9432
5	& 241996-102-1	Шафа 1000x300x2000h; ( маса=0,075)	шт	5	4269,00	21345
6	& 280222-52-КП	Кушетка процедурна КП; ( маса=0,024)	шт	1	8000,00	8000
7	& 560110-14501-СМ	Стелаж металевий чорний 1000x300x2000h; ( маса=0,0189)	шт	8	3828,00	30624
8	& 241996-1101-НД	Двохярусне ліжко (нари); ( маса=0,074)	шт	32	13688,00	438016
9	& 100000-500-ШВ	Шафа для вогнегасника, 240x215x610 мм; ( маса=0,025)	шт	13	1158,00	15054
10	& 241996-102-Ш	Шафа 400x500x1700h; ( маса=0,055)	шт	33	2301,00	75933
11	& 560110-78-К	Крісло Фіджі СН TILT Чорний 47382338; ( маса=0,009)	шт	3	1735,00	5205
12	& 560102-11-ВВ	Вогнегасник водопінний. ВВП-9; ( маса=0,0138)	шт	10	1208,33	12083

1	2	3	4	5	6	7
13	& 560102-13-ВВ	Вогнегасник газовий(вуглекислотний ). ВВК-5; ( маса=0,005)	шт	1	1500,00	1500
14	& 560102-12-ВВ	Вогнегасник порошковий. ВП-6; ( маса=0,0138)	шт	2	624,00	1248
15	& 2402-4057-МП	Мережевий подовжувач 3м; ( маса=0,0004)	шт	4	219,00	876
16	& 290518-6130-ВП	Пластикове відро для сміття V=5л.; ( маса=0,0003)	шт	3	183,00	549
17	& 290220-3122-С	Стелаж металевий УХЛ-МАШ СТ-4/ 1МФ-6, 900х400х1820, 5 полиць; ( маса=0,0196)	шт	4	1745,00	6980
18	& 560110-19-32-ПЩ	Пожежний щит з інструментами, 1400х150х1200 (Лопата штикова, лом, багор, відро-2шт, лопата совкова, кирка); ( маса=0,014)	шт	2	2424,00	4848
19	& 560110-220-В	Вішалка настінна GALSTED 5г, білий; ( маса=0,001)	шт	11	400,00	4400
20	& 2406-11005-ЕС	Електросушарка для рук Rixo Maggio H01W; ( маса=0,0076)	шт	4	2077,50	8310
21	& 1502-529-ДМ	Диспенсер Максї для туалетного паперу у великих рулонах; ( маса=0,0005)	шт	2	2305,26	4611
22	& 241996-14015-ПВ	Полиця для ванної з гачками Tekno-tel ES067H; ( маса=0,003)	шт	1	707,00	707
		<b>Разом</b>				<b>768306</b>
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	764095	0,007	30170 5349
		<b>Всього вартість устаткування</b>				<b>798476</b>
		<b>Всього вартість будівельних робіт</b>				<b>5349</b>
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>804360</b>

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018**  
**на Кріплення котловану з паль**  
**Захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття**

Основа:

креслення (специфікації ) № Проєкт кріплення котловану

Кошторисна вартість

5206,036 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,45986 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

361,492 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ5-28-1	***палі 12 шт Улаштування буронабивних паль у сухих стійких ґрунтах 1-3 груп з бурінням свердловин обертальним [ковшовим] способом, діаметр ром до 1000 мм, довжиною до 12 м	1 м3	324,24	<u>2159,68</u> 239,55	<u>675,52</u> 271,71	700255	77672	<u>219031</u> 88099	<u>1,6800</u> 1,5253	<u>544,72</u> 494,56
2	& С113-584-3-2Л1	Буровий ковш	шт	15	<u>24013,28</u> -	-	360199	-	-	-	-
3	& С1424-11612-СБ35 варіант 1	Суміші бетонні С20/25 W6 F200	м3	349,53	<u>4616,99</u> -	-	1613777	-	-	-	-
4	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	1 т	18,0348	<u>3334,81</u> 2203,66	-	60143	39743	-	17,9700	324,09
5	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, діаметр 16 мм	т	12,7428	<u>31019,09</u> -	-	395270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,9404	<u>30726.63</u>	-	59622	-	-	-	-			
7	& C111-1810-П варіант 1	Смуга 60x5 мм	тн	3,3516	<u>34877.83</u>	-	116897	-	-	-	-			
8	КБ6-1-22	<i>Улашт ування рост верків залізобет онних, при ширині по верху до 1000 мм</i>	100м3	0,663	<u>122481.55</u> 61996,99	<u>15631.46</u> 6447,73	81205	41104	<u>10364</u> 4275	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>302,55</u> 25,97			
9	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, діаметр 16 мм	т	2,86868	<u>31019.09</u>	-	88984	-	-	-	-			
10	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,14384	<u>37614.73</u>	-	5411	-	-	-	-			
11	& C1424-11612-СБ35 варіант 1	Суміші бетонні С20/25 W6 F200	м3	67,29	<u>4616.99</u>	-	310677	-	-	-	-			
12	КБ6-1-10	<i>Улашт ування залізобет онних забірок при висот і забірок від 2 до 4 м</i>	100м3	1,193	<u>104527.32</u> 61977,97	<u>21522.88</u> 10118,03	124701	73940	<u>25677</u> 12071	<u>456,1900</u> 61,2876	<u>544,23</u> 73,12			
13	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А500С, діаметр 10 мм	т	3,213	<u>37614.73</u>	-	120856	-	-	-	-			
14	& C1424-11612-СБ35 варіант 1	Суміші бетонні С20/25 W6 F200	м3	121,09	<u>4616.99</u>	-	559071	-	-	-	-			
15	C112-32 варіант 1	Дошка 20x100	м3	3	<u>8429.18</u>	-	25288	-	-	-	-			
		***вивіз вибуреного ґрунту												
16	КР20-41-3	Навантаження ґрунта екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,35	<u>2436.78</u> 201,28	<u>2235.50</u> 736,70	13037	1077	<u>11960</u> 3941	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>9,04</u> 21,74			
17	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	535	<u>181.99</u>	<u>181.99</u> 36,58	97365	-	<u>97365</u> 19570	- 0,2240	- 119,84			
		Разом прямі витрати по кошторису					4732758	233536	<u>364397</u> 127956		<u>1724.63</u> 735,23			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4732758		4134825	361492	473278	-	-	<b>5206036</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>5206036</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2459,86</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>361492</b>				

Склав \_\_\_\_\_ ОЛЕНА ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території  
 Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота  
 рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с.  
 Блиставиця, вул. Соборна, 29

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта	545,446 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,618 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні електромережі	536,116	9,33	545,446	0,24297	35,618	-
-	-	Всього:	536,116	9,33	545,446	0,24300	35,618	-

Головний інженер проекту  
 ( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олена ХАЛАІМ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

**ВІДОМІТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Зовнішні електромережі	<u>0,06068</u> 7,333	<u>0,0944</u> 13,656	<u>0,06655</u> 11,144	<u>0,02134</u> 3,485	<u>-</u> -	<u>0,24297</u> 35,618	<u>-</u> -	<u>0,24297</u> 35,618
-	Разом :	<u>0,06068</u> 7,333	<u>0,094</u> 13,656	<u>0,06655</u> 11,144	<u>0,021</u> 3,485	<u>-</u> -	<u>0,243</u> 35,618	<u>-</u> -	<u>0,243</u> 35,618

Склав \_\_\_\_\_

Олена ХАЛАІМ

Перевірів \_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01  
на Зовнішні електромережі  
Зовнішні електромережі**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	545,446 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,24297 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,618 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Розбирання покриття</b>									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0048	<u>36385,05</u> 36385,05	-	175	175	-	305,5000	1,47
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0167	<u>9273,22</u> 3087,07	<u>6186,15</u> 1575,67	155	52	<u>103</u> 26	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,43</u> 0,14
3	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,036905	<u>2436,78</u> 201,28	<u>2235,50</u> 736,70	90	7	<u>83</u> 27	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,06</u> 0,15
4	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,6905	<u>334,23</u> -	<u>334,23</u> 67,12	1233	-	<u>1233</u> 248	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1653	234	<u>1419</u> 301	0,4110	<u>1,96</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1817</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1817</b>				
		<b>Розділ 2. Улаштування покриття</b>									
5	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,0048	<u>137782,40</u> 1880,90	<u>8800,40</u> 1805,31	661	9	<u>42</u> 9	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,07</u> 0,04
6	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,00475	<u>342758,47</u> 3600,19	<u>13834,86</u> 3852,23	1628	17	<u>66</u> 18	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>0,13</u> 0,10
7	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00475	<u>26015,29</u> 4076,14	<u>19527,15</u> 5346,46	124	19	<u>93</u> 25	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>0,15</u> 0,14
8	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (100 мм)	1000м2	-0,00475	<u>2752,94</u> -	<u>1948,94</u> 444,76	-13	-	<u>-9</u> -2	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,01
9	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,6048	<u>1809,34</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-22-4	Улаштування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів двошарових, нижній шар із крупнозернист ої асфальт обет онної суміші за т овщини 4,5 см	100м2	0,0475	<u>39860,57</u> 1500,23	<u>388,77</u> 148,32	1893	71	<u>18</u> 7	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>0,48</u> 0,04
11	КБ27-22-5	Улаштування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додават и або вилучат и до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (6 см)	100м2	0,0475	<u>12587,43</u> 505,00	<u>-</u> -	598	24	<u>-</u> -	3,4200 -	0,16 -
12	КБ27-22-3	Улаштування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів двошарових, верхній шар із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші за т овщини 3 см	100м2	0,0475	<u>30267,83</u> 1500,23	<u>388,77</u> 148,32	1438	71	<u>18</u> 7	<u>10,1600</u> 0,8307	<u>0,48</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ27-22-5	Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або вилучат и до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (4 см)	100м2	0,0475	<u>9266,51</u> 336,66	- -	440	16	- -	2,2800	0,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7863	227	<u>228</u> 64		<u>1,58</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					7863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7408				
		всього заробітна плата, грн.					291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8649</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>8649</b>				
		<b>Розділ 3. Обладнання, яке встановлюється в КТП</b>									
14	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>74427,71</u> 56667,31	<u>1553,51</u> 1364,11	744	567	<u>16</u> 14	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,10
15	& 10-5-39	Автоматичний вимикач х250 In=200А ЗР 40кА NB200Н	шт	1	<u>8977,00</u> -	- -	8977	-	- -	- -	- -
16	& С1-1-38	Кабельний наконечник 70 мм кв, луджена мідь DT-70	шт	4	<u>159,19</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10358	567	<u>16</u> 14		<u>3,67</u> 0,10
		Разом устаткування, грн.					8977				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					353				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>9330</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					798				
		всього заробітна плата, грн.					581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					138				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1519</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>10849</b>				
		<b>Розділ 4. Кабельна та монтажна продукція</b>									
17	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02923	<u>52585,49</u> 2632,11	<u>49892,76</u> 16838,13	1537	77	<u>1458</u> 492	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,65</u> 2,68
18	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	48,2295	<u>319,08</u> -	<u>319,08</u> 67,12	15389	-	<u>15389</u> 3237	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 19,82
19	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04331	<u>34160,49</u> 2328,41	<u>31832,08</u> 11326,68	1479	101	<u>1378</u> 491	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,85</u> 2,71
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0048	<u>30489,23</u> 30489,23	<u>-</u> -	146	146	<u>-</u> -	261,8000 -	1,26 -
21	КМ8-142-1	Улаштування постелі у траншеї	100 м	1,67	<u>10606,73</u> 1384,80	<u>9221,93</u> 3776,20	17713	2313	<u>15400</u> 6306	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>16,03</u> 37,23
22	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	29,23	<u>1151,81</u> -	<u>-</u> -	33667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	1 км	0,028	<u>30771,24</u> 28766,76	<u>-</u> -	862	805	<u>-</u> -	<u>222,0000</u> -	<u>6,22</u> -
24	& С1-6-3	Труба поліетиленова ПЕ-100 д110мм	м	28,28	<u>282,29</u> -	<u>-</u> -	7983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,28	<u>9777,88</u> 5539,20	<u>2742,00</u> 1105,61	2738	1551	<u>768</u> 310	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>10,75</u> 1,83
26	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,39	<u>8532,55</u> 4154,40	<u>2983,91</u> 1159,59	11860	5775	<u>4148</u> 1612	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>40,03</u> 9,49
27	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,67	<u>528,30</u> 490,45	<u>37,85</u> 15,50	882	819	<u>63</u> 26	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>5,68</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-1721-11А-7Г варіант 1	Сигнальна стрічка ЛСЕ	м	167	<u>5,17</u>	-	863	-	-	-	-
29	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04331	<u>9076,14</u>	<u>9076,14</u>	393	-	<u>393</u>	-	-
					-	2635,74			114	13,6884	0,59
30	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4331	<u>4170,44</u>	<u>1769,14</u>	1806	1040	<u>766</u>	<u>18,3600</u>	<u>7,95</u>
					2401,30	738,21			320	5,1175	2,22
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0048	<u>17255,11</u>	-	83	83	-	150,4500	0,72
					17255,11	-			-	-	-
32	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладаєт ься з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>19996,43</u>	<u>10761,47</u>	5999	1800	<u>3228</u>	<u>41,6000</u>	<u>12,48</u>
					6000,80	3612,53			1084	23,8535	7,16
33	& С111-234-6	Кабель силовий з мідними жилами, в полівінілхлоридній ізоляції, броньований ВБ6Швнг 4х70 мм2	м	200,94	<u>1767,27</u>	-	355115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					458515	14510	<u>42991</u>		<u>102,62</u>
									13992		83,88
		Разом будівельні роботи, грн.					458515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401014				
		всього заробітна плата, грн.					28502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>504368</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>504368</b>				
		<b>Розділ 5. Контур захисного заземлення</b>									
34	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	1 шт	4	<u>290,86</u>	<u>192,42</u>	1163	381	<u>770</u>	<u>0,7200</u>	<u>2,88</u>
					95,36	54,36			217	0,3750	1,50
35	& С1545-37-62	Комплект стержневого заземлювача G-16/45	шт	4	<u>1514,16</u>	-	6057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С1-2-1-5-32	Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів д16-18мм G-160 (FS 1016002)	шт	1	<u>413,56</u>	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0888	<u>30489,23</u> 30489,23	- -	2707	2707	- -	261,8000	23,25
38	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,225	<u>4158,56</u> 3231,20	<u>624,68</u> 161,44	936	727	<u>141</u> 36	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>5,04</u> 0,22
39	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0888	<u>17255,11</u> 17255,11	- -	1532	1532	- -	150,4500	13,36
40	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,025	<u>9160,37</u> 4154,40	<u>701,24</u> 185,61	229	104	<u>18</u> 5	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>0,72</u> 0,03
41	& С12-21	Оцинкована сталева смуга 40x4 W-40x4/ST	м	25	<u>161,26</u> -	- -	4032	-	- -	- -	- -
42	& С111-1905-62-3Ж	Залучник для смуги В40 хрестовий	шт	2	<u>100,26</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
43	& С1546-55-1-Х	Паста струмопровідна G-101 (FS, 1010 010)	шт	1	<u>323,45</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
44	& С111-1678-1903-АС	Антикорозійна стрічка G-115	шт	1	<u>372,64</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					17967	5451	<u>929</u> 258		<u>45,25</u> 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					17967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11587				
		всього заробітна плата, грн.					5709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>19763</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>19763</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					496356	20989	<u>45583</u> 14629		<u>155,08</u> 87,89
		Разом устаткування, грн.					8977				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					353				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>9330</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					487379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420807				
		всього заробітна плата, грн.					35618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48737				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>536116</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>545446</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>242,97</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>35618</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Олена ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території  
 Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота  
 рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с.  
 Блиставиця, вул. Соборна, 29

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	189,785 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,303 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	189,785	-	189,785	0,33331	46,303	-
		Всього:	189,785	-	189,785	0,33300	46,303	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,121	-	-	-

Головний інженер проєкту  
 ( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Олена ХАЛАІМ

Перевірів

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Оксана ЖИТЧЕНКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	<u>0,27317</u> 36,094	<u>-</u> -	<u>0,03999</u> 6,918	<u>0,02015</u> 3,291	<u>-</u> -	<u>0,33331</u> 46,303	<u>-</u> -	<u>0,33331</u> 46,303
-	Разом :	<u>0,27317</u> 36,094	<u>-</u> -	<u>0,03999</u> 6,918	<u>0,02</u> 3,291	<u>-</u> -	<u>0,333</u> 46,303	<u>-</u> -	<u>0,333</u> 46,303

Склав \_\_\_\_\_

Олена ХАЛАІМ

Перевірів \_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01  
на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації  
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 189,785 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,33331 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 46,303 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтаж</b>											
=Водопостачання											
1	КБ22-8-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,05	<u>40205,94</u> 35384,31	<u>4692,96</u> 238,99	2010	1769	<u>235</u> 12	<u>236.1000</u> 1,4410	<u>11,81</u> 0,07
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1665	<u>6735,37</u> -	- -	1121	-	- -	- -	- -
3	КБ22-41-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1	<u>24510,78</u> 11415,37	<u>13095,41</u> 5076,15	2451	1142	<u>1309</u> 508	<u>85.0560</u> 28,6259	<u>8,51</u> 2,86
4	КР16-39-4	Розбирання трубопроводів каналізації із керамічних труб діаметром до 150 мм	100м	0,5	<u>16786,06</u> 16760,94	<u>25,12</u> 11,40	8393	8380	<u>13</u> 6	<u>140.7300</u> 0,0747	<u>70,37</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3	<u>30072,42</u> 16847,31	<u>13225,11</u> 5027,18	9022	5054	<u>3968</u> 1508	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>36,29</u> 8,13
6	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,098	<u>2436,78</u> 201,28	<u>2235,50</u> 736,70	239	20	<u>219</u> 72	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,17</u> 0,40
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	9,8	<u>334,23</u> -	<u>334,23</u> 67,12	3275	-	<u>3275</u> 658	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,03
Разом прямі витрати по розділу 1							25390	16365	<u>9019</u> 2764		<u>127,15</u> 15,53
Разом будівельні роботи, грн.							25390				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6				
всього заробітна плата, грн.							19129				
Загальновиробничі витрати, грн.							2539				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>27929</b>				
-----											
-											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							1121				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>27929</b>				
<b>Розділ 2. Зовнішнє водопостачання В1</b>											
8	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01134	<u>52585,49</u> 2632,11	<u>49892,76</u> 16838,13	596	30	<u>566</u> 191	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,25</u> 1,04
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	18,711	<u>319,08</u> -	<u>319,08</u> 67,12	5970	-	<u>5970</u> 1256	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,69
10	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0079306	<u>40992,58</u> 2794,09	<u>38198,49</u> 13592,01	325	22	<u>303</u> 108	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,19</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,004174	36587,07 36587,07	- -	153	153	- -	314,1600	1,31
12	КБ23-1-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи	10м3	0,4275	2039,18 2039,18	- -	872	872	- -	16,3200	6,98
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04275	17255,11 17255,11	- -	738	738	- -	150,4500	6,43
14	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,405	1151,81 -	- -	10833	-	- -	- -	- -
15	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0079306	9186,12 -	9186,12 2886,32	73	-	73 23	- 17,6730	- 0,14
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,079306	4170,44 2401,30	1769,14 738,21	331	190	141 59	18,3600 5,1175	1,46 0,41
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,004174	17255,11 17255,11	- -	72	72	- -	150,4500	0,63
18	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 вріз	1	647,37 339,71	287,44 50,90	647	340	287 51	2,0800 0,3447	2,08 0,34
19	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідралічним випробуванням	1000м	0,049	35890,88 34164,56	1109,86 189,65	1759	1674	54 9	239,6000 1,2163	11,74 0,06
20	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	49,49	78,74 -	- -	3897	-	- -	- -	- -
21	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	7464,28 3686,80	3777,48 1620,92	2239	1106	1133 486	24,6000 11,4566	7,38 3,44
22	С113-1200 варіант 1	Коліно зажимне 60° д.50 PE 100 SDR 17	шт	1	250,87 -	- -	251	-	- -	- -	- -
23	С113-2158 варіант 1	Кран кульовий поліетиленовий, зажимний PE -100 д.50 мм	шт	1	873,99 -	- -	874	-	- -	- -	- -
24	С113-1351-Г варіант 1	Муфта перехідна PE / сталь, зажимна із внутрішньою різьбою д.50/2"	шт	1	680,17 -	- -	680	-	- -	- -	- -
25	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	11001,58 5335,37	5666,21 2431,38	1100	534	566 243	35,6000 17,1849	3,56 1,72
26	С113-1043 варіант 1	Трійник зажимний рівнопрохідний. д.50 мм PE 100 SDR 17	шт	1	409,13 -	- -	409	-	- -	- -	- -
27	КБ22-41-1	Улашт ування круглих колодязів зі збірної залізобет ону у сухих ґрунт ах	10м3	0,142	51236,00 19025,61	21825,68 8460,24	7276	2702	3099 1201	141,7600 47,7098	20,13 6,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2020,25</u> -	- -	4041	-	- -	- -	- -
29	K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття 1ПП15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3613,96</u> -	- -	7228	-	- -	- -	- -
30	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1742,90</u> -	- -	3486	-	- -	- -	- -
31	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>323,99</u> -	- -	648	-	- -	- -	- -
32	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>2367,84</u> -	- -	4736	-	- -	- -	- -
33	& C113-751-C1-3C варіант 1	Драбина для каналізаційних колодязів С2	шт	2	<u>2167,51</u> -	- -	4335	-	- -	- -	- -
34	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>320,36</u> 143,80	<u>166,04</u> 69,63	641	288	<u>332</u> 139	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
35	KB34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,2	<u>1915,92</u> 1693,64	- -	383	339	- -	12,1600 -	2,43 -
36	C1524-29	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,00 мм	10м	0,05	<u>24438,42</u> -	- -	1222	-	- -	- -	- -
37	KB6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (упори)	100м3	0,002	<u>422632,78</u> 19108,71	<u>8161,83</u> 4112,46	845	38	<u>16</u> 8	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>0,28</u> 0,05
38	KB8-3-7	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,039	<u>10725,14</u> 4891,34	- -	418	191	- -	33,5000 -	1,31 -
39	C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна «БиТЕП»	т	0,01	<u>54788,07</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							67626	9289	<u>12540</u> 3774		<u>68,42</u> 23,22
Разом будівельні роботи, грн.							67626				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45797				
всього заробітна плата, грн.							13063				
Загальновиробничі витрати, грн.							6764				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>74390</b>				
		-----									
		—									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>74390</b>				
		<b>Розділ 3. Зовнішня каналізація К 1 (самопливна)</b>									
40	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012432	<u>52585,49</u> 2632,11	<u>49892,76</u> 16838,13	654	33	<u>620</u> 209	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>0,27</u> 1,14
41	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	20,5128	<u>319,08</u> -	<u>319,08</u> 67,12	6545	-	<u>6545</u> 1377	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,43
42	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0164255	<u>40992,58</u> 2794,09	<u>38198,49</u> 13592,01	673	46	<u>627</u> 223	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,39</u> 1,23
43	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008645	<u>36587,07</u> 36587,07	<u>-</u> -	316	316	<u>-</u> -	314,1600 -	2,72 -
44	КБ23-1-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи	10м3	0,4095	<u>2039,18</u> 2039,18	<u>-</u> -	835	835	<u>-</u> -	16,3200 -	6,68 -
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04095	<u>17255,11</u> 17255,11	<u>-</u> -	707	707	<u>-</u> -	150,4500 -	6,16 -
46	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,009	<u>1151,81</u> -	<u>-</u> -	10377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0164255	<u>9186,12</u> -	<u>9186,12</u> 2886,32	151	-	<u>151</u> 47	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,29
48	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,164255	<u>4170,44</u> 2401,30	<u>1769,14</u> 738,21	685	394	<u>291</u> 121	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>3,02</u> 0,84
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,008645	<u>17255,11</u> 17255,11	<u>-</u> -	149	149	<u>-</u> -	150,4500 -	1,30 -
50	КБ22-11-3	Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 110 мм	1000м	0,041	<u>46545,21</u> 44259,94	<u>623,61</u> 247,31	1908	1815	<u>26</u> 10	<u>310,4000</u> 1,4566	<u>12,73</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x2,8 мм	м	41,41	<u>324,73</u>	-	13447	-	-	-	-
52	КБ23-13-3	Улашт ування круглих збірних залізобет онних каналізаційних колодязів діамет ром 1 м у сухих ґрунт ах	10м3	0,176	<u>69288,38</u> 28078,85	<u>22041,84</u> 8378,63	12195	4942	<u>3879</u> 1475	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>35,48</u> 7,95
53	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1663,72</u>	-	3327	-	-	-	-
54	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2020,25</u>	-	4041	-	-	-	-
55	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1415,95</u>	-	4248	-	-	-	-
56	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1742,90</u>	-	5229	-	-	-	-
57	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	6	<u>323,99</u>	-	1944	-	-	-	-
58	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	<u>2367,84</u>	-	7104	-	-	-	-
59	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>52,61</u>	-	431	-	-	-	-
60	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>320,36</u> 143,80	<u>166,04</u> 69,63	961	431	<u>498</u> 209	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
61	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,3	<u>1915,92</u> 1693,64	-	575	508	-	12,1600	3,65
62	C113-454 варіант 1	Труба безшовна д.168x4,0 мм	м	2	<u>897,83</u>	-	1796	-	-	-	-
63	КБ8-3-7	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,054	<u>10725,14</u> 4891,34	-	579	264	-	33,5000	1,81
64	C111-1694 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна «БиТЕП»	т	0,0116	<u>54788,07</u>	-	636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					79513	10440	<u>12637</u> 3671		<u>77,60</u> 21,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					79513				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					14111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7953				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>87466</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>87466</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					172529	36094	<u>34196</u>		<u>273.17</u>
									10209		60,14
		Разом будівельні роботи, грн.					172529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102239				
		всього заробітна плата, грн.					46303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>189785</b>				
		-----									
		-									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1121				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>189785</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>333,31</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						46303				

Склав \_\_\_\_\_ Світлана КУРІБЛО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Олексій МУРАВЛЬОВ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території  
 Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота  
 рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с.  
 Блиставиця, вул. Соборна, 29

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта	3502,734 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,37981 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	348,431 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні теплові мережі	3502,734	-	3502,734	2,37981	348,431	-
		Всього:	3502,734	-	3502,734	2,38000	348,431	-

Головний інженер проекту  
 ( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олена ХАЛАІМ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

**ВІДОМІТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні теплові мережі	<u>1,83051</u>	<u>0,0032</u>	<u>0,27057</u>	<u>0,27553</u>	-	<u>2,37981</u>	-	<u>2,37981</u>
		258,689	0,419	44,326	44,997	-	348,431	-	348,431
-	Разом :	<u>1,83051</u>	<u>0,003</u>	<u>0,27057</u>	<u>0,276</u>	-	<u>2,38</u>	-	<u>2,38</u>
		258,689	0,419	44,326	44,997	-	348,431	-	348,431

Склав \_\_\_\_\_

Олена ХАЛАІМ

Перевірів \_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01**  
на зовнішні теплові мережі  
Зовнішні теплові мережі

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3502,734 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,37981 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 348,431 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>									
1	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,419	<u>42288,09</u> 1397,04	<u>40830,43</u> 14230,62	17719	585	<u>17108</u> 5963	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>4,91</u> 34,83
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	670,4	<u>319,08</u> -	<u>319,08</u> 67,12	213911	-	<u>213911</u> 44997	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 275,53
3	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	<u>32545,47</u> 1466,12	<u>31079,35</u> 12763,64	5695	257	<u>5438</u> 2234	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>2,15</u> 13,31
4	КБ23-1-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи	10м3	30	<u>2039,18</u> 2039,18	<u>-</u> -	61175	61175	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>489,60</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	330	<u>1151,81</u>	-	380097	-	-	-	-	
6	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,175	<u>5675,04</u>	<u>5675,04</u> 1161,78	993	-	<u>993</u> 203	-	<u>-</u> 6,6130 1,16	
Разом прями витрати по розділу 1							679590	62017	<u>237450</u> 53397		<u>496,66</u> 324,83	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							679590					
-----												
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>747550</b>					
<b>Розділ 2. Теплові мережі</b>												
7	КБ24-10-6	Безканальне прокладання т еплотідрозольованих т рубопроводів діамет ром 150 мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С	1000м	0,08	<u>497116,72</u> 250565,62	<u>234882,86</u> 52460,78	39769	20045	<u>18791</u> 4197	<u>1646,4000</u> 325,3259	<u>131,71</u> 26,03	
8 &	С113-165-1	Труба сталевая теплоізолювана 159/250	м	80,16	<u>2981,63</u>	-	239007	-	-	-	-	
9 &	С121-2440-КС-1	Коліно 159/250	шт	5	<u>7931,92</u>	-	39660	-	-	-	-	
10	КБ24-10-5	Безканальне прокладання т еплотідрозольованих т рубопроводів діамет ром 125 мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С	1000м	0,15	<u>418777,10</u> 248008,82	<u>161639,55</u> 33620,19	62817	37201	<u>24246</u> 5043	<u>1629,6000</u> 225,2729	<u>244,44</u> 33,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С113-165-1 варіант 1	Труба сталевая теплоізолювана 133/225	м	150,6	<u>2590,21</u> -	- -	390086	-	- -	- -	- -
12	& С121-2440-КС-2	Коліно 133/225	шт	10	<u>6884,12</u> -	- -	68841	-	- -	- -	- -
13	КБ24-10-4	<i>Безканальне прокладання т еплогідроізолюваних т рубопроводів діамет ром 100мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С</i>	1000м	0,16	<u>377359,73</u> <u>219884,11</u>	<u>150324,80</u> <u>31103,95</u>	60378	35181	<u>24052</u> 4977	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>231,17</u> 33,01
14	С113-161 варіант 1	Труба сталевая теплоізолювана 108/200	м	160,64	<u>1807,77</u> -	- -	290400	-	- -	- -	- -
15	& С121-2440-КС1-3	Коліно 108/200	шт	8	<u>4866,51</u> -	- -	38932	-	- -	- -	- -
16	КБ24-10-1	<i>Безканальне прокладання т еплогідроізолюваних т рубопроводів діамет ром 50 мм [пінополіурет анова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С</i>	1000м	0,16	<u>304949,29</u> <u>183800,57</u>	<u>111599,12</u> <u>29584,19</u>	48792	29408	<u>17856</u> 4733	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>196,22</u> 31,36
17	& С113-137-1	Труба сталевая теплоізолювана 57/125	м	80,4	<u>1597,05</u> -	- -	128403	-	- -	- -	- -
18	& С113-137-1 варіант 1	Труба сталевая теплоізолювана 38/110	м	80,4	<u>1279,69</u> -	- -	102887	-	- -	- -	- -
19	& С121-2440-КС-4	Коліно 57/125	шт	6	<u>2220,40</u> -	- -	13322	-	- -	- -	- -
20	& С121-2440-КС-4 варіант 1	Коліно 38/110	шт	6	<u>1879,36</u> -	- -	11276	-	- -	- -	- -
21	& С111-829-7-К варіант 1	Коплект ЕР-4 (термоізоляції стиків) 159/250	шт	12	<u>1496,89</u> -	- -	17963	-	- -	- -	- -
22	& С111-829-7-К варіант 2	Коплект ЕР-4 (термоізоляції стиків) 133/225	шт	12	<u>1359,19</u> -	- -	16310	-	- -	- -	- -
23	& С111-829-7-К варіант 3	Коплект ЕР-4 (термоізоляції стиків) 108/200	шт	20	<u>1225,32</u> -	- -	24506	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С111-829-7-К варіант 4	Комплект ЕР-4 (термоізоляції стиків) 57/125	шт	16	<u>930,79</u> -	- -	14893	-	- -	- -	- -
25	& С111-829-7-К варіант 5	Комплект ЕР-4 (термоізоляції стиків) 38/110	шт	16	<u>395,29</u> -	- -	6325	-	- -	- -	- -
26	& С114-64-1	Мати зі спіненого поліетилену 1х2м, густина 35кг/м2	м2	7	<u>295,26</u> -	- -	2067	-	- -	- -	- -
27	& С113-1557-1	Нерухома опора в ПЕ оболонці 159/250	шт	4	<u>14563,87</u> -	- -	58255	-	- -	- -	- -
28	& С113-1557-2	Нерухома опора в ПЕ оболонці 133/225	шт	8	<u>11800,48</u> -	- -	94404	-	- -	- -	- -
29	& С113-1557-3	Нерухома опора в ПЕ оболонці 108/200	шт	8	<u>9473,86</u> -	- -	75791	-	- -	- -	- -
30	& С113-1557-4	Нерухома опора в ПЕ оболонці 57/125	шт	4	<u>5458,63</u> -	- -	21835	-	- -	- -	- -
31	& С113-1557-5	Нерухома опора в ПЕ оболонці 38/110	шт	4	<u>4131,10</u> -	- -	16524	-	- -	- -	- -
32	& С1-15-108-23-1	Стрічка маркувальна	м	250	<u>4,98</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							1884688	121835	<u>84945</u> 18950		<u>803,54</u> 124,19
Разом будівельні роботи, грн.							1884688				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1677908				
всього заробітна плата, грн.							140785				
Загальновиробничі витрати, грн.							188469				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>2073157</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>2073157</b>				
<b>Розділ 3. ТЕПЛОВИЙ ВУЗОЛ</b>											
33	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,37	<u>647535,57</u> 169008,20	<u>94305,85</u> 43996,35	239588	62533	<u>34893</u> 16279	<u>1199,1500</u> 249,9837	<u>443,69</u> 92,49
34	& 5610-70-Б1-ТК	Теплова камера ТК9 Конкрейт Груп	шт	1	<u>219337,85</u> -	- -	219338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ10-901-11	Ящик протяжний або коробка, розмір до 1600x1000 мм	шт	1	<u>682,71</u> 418,53	<u>230,44</u> 8,36	683	419	<u>230</u> 8	<u>3,2000</u> 0,0572	<u>3,20</u> 0,06
36	& С1110-103-В8-В4-1	Дренажний колодязь полімернопісчаний ВОЮС Polymer Sand	шт	1	<u>18164,72</u>	-	18165	-	-	-	-
37	КБ18-22-2	Уст ановлення маномет рів з т риходовим краном	комплек т	14	<u>54,79</u> 54,79	-	767	767	-	<u>0,3600</u>	<u>5,04</u>
38	С1630-113 варіант 1	Манометр 0..1,6Мпа ДМ05-МП-4У	комплект	14	<u>213,19</u>	-	2985	-	-	-	-
39	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	14	<u>82,49</u> 73,57	-	1155	1030	-	<u>0,5100</u>	<u>7,14</u>
40	С1630-113 варіант 2	Термометр d63,L=100, 0-150С, 0...1,6Ма	комплект	14	<u>213,19</u>	-	2985	-	-	-	-
41	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	1 шт	2	<u>2095,87</u> 1381,66	<u>285,67</u> 95,47	4192	2763	<u>571</u> 191	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>19,84</u> 1,26
42	& С1630-69-1-1	Засувка сталева фланцева Ду159	шт	2	<u>16696,16</u>	-	33392	-	-	-	-
43	С130-937	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	<u>559,92</u>	-	2240	-	-	-	-
44	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	1 шт	4	<u>2111,24</u> 1381,66	<u>285,67</u> 95,47	8445	5527	<u>1143</u> 382	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>39,68</u> 2,51
45	& С1630-69-1-2	Засувка сталева фланцева Ду133	шт	4	<u>9993,48</u>	-	39974	-	-	-	-
46	С130-936	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	8	<u>487,52</u>	-	3900	-	-	-	-
47	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	<u>985,53</u> 607,43	<u>181,66</u> 58,00	1971	1215	<u>363</u> 116	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>8,52</u> 0,76
48	& С1630-69-1-3	Засувка сталева фланцева Ду108	шт	2	<u>5989,98</u>	-	11980	-	-	-	-
49	С130-935	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>365,69</u>	-	1463	-	-	-	-
50	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	32	<u>37,31</u> 31,32	-	1194	1002	-	<u>0,2000</u>	<u>6,40</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	& С1630-2009П варіант 1	Вентиль муфтовий для спуску воздуха Ду20	шт	14	<u>715,85</u> -	- -	10022	-	- -	- -	- -	
52	& С1630-2009П варіант 2	Вентиль сталевий для спуску води Ду40	шт	14	<u>868,85</u> -	- -	12164	-	- -	- -	- -	
53	& С1630-2009П варіант 3	Вентиль муфтовий Ду50	шт	2	<u>970,85</u> -	- -	1942	-	- -	- -	- -	
54	& С1630-2009П варіант 4	Вентиль муфтовий Ду32	шт	2	<u>741,35</u> -	- -	1483	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						620028	75256	<u>37200</u> 16976		<u>533,51</u> 97,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						620028 507572 92232 61999 - - <b>682027</b>				
		----- -										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>682027</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						3184306	259108	<u>359595</u> 89323		<u>1833,71</u> 546,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						3184306 2565603 348431 318428 - - <b>3502734</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3502734</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>2379,81</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>348431</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Олена ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території  
 Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота  
 рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с.  
 Блиставиця, вул. Соборна, 29

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	1354,261 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	309,752 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 грудня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	1354,261	-	1354,261	2,03503	309,752	-
-	-	Всього:	1354,261	-	1354,261	2,03500	309,752	-

Головний інженер проекту  
 ( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Іван ВОРОБЕЙ

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олена ХАЛАІМ

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Оксана ЖИТЧЕНКО

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Благоустрій	<u>0,80448</u> 107,243	<u>-</u> -	<u>0,366</u> 61,32	<u>0,86455</u> 141,189	<u>-</u> -	<u>2,03503</u> 309,752	<u>-</u> -	<u>2,03503</u> 309,752
-	Разом :	<u>0,80448</u> 107,243	<u>-</u> -	<u>0,366</u> 61,32	<u>0,865</u> 141,189	<u>-</u> -	<u>2,035</u> 309,752	<u>-</u> -	<u>2,035</u> 309,752

Склав \_\_\_\_\_

Олена ХАЛАІМ

Перевірів \_\_\_\_\_

Оксана ЖИТЧЕНКО

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту-протирадіаційне укриття на території Комунального закладу "Блиставицький заклад дошкільної освіти комбінованого типу №8 «Золота рибка» Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29

25-005/ПКД-ІП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Благоустрій  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 23-033/ПКД-ІК

Кошторисна вартість	1354,261 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	309,752 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>												
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0183	<u>47498,20</u> 25948,31	<u>21549,89</u> 8617,84	869	475	<u>394</u> 158	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>3,73</u> 1,08	
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0615	<u>3852,47</u> 394,22	<u>3458,25</u> 1339,56	237	24	<u>213</u> 82	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,20</u> 0,53	
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,15	<u>334,23</u> -	<u>334,23</u> 67,12	2056	-	<u>2056</u> 413	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,53	
Разом прямі витрати по розділу 1							3162	499	<u>2663</u> 653		<u>3,93</u> 4,14	
Разом будівельні роботи, грн.							3162					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							1152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					317 - - <b>3479</b>				
		----- - <b>Всього по розділу 1</b>					<b>3479</b>				
		<b>Розділ 2. Земляні роботи</b>									
4	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,01076	<u>30677,44</u> 1798,41	<u>28879,03</u> 8845,25	61685	3616	<u>58069</u> 17786	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>30,36</u> 99,62
5	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,27114	<u>44682,26</u> 1992,54	<u>42629,10</u> 12888,22	56797	2533	<u>54188</u> 16383	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>21,27</u> 90,16
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2097,381	<u>319,08</u> -	<u>319,08</u> 67,12	669232	-	<u>669232</u> 140776	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 862,02
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,01076	<u>9186,12</u> -	<u>9186,12</u> 2886,32	18471	-	<u>18471</u> 5804	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 35,54
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,1076	<u>4170,44</u> 2401,30	<u>1769,14</u> 738,21	83858	48284	<u>35574</u> 14844	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>369,18</u> 102,90
		Разом прямі витрати по розділу 2					890043	54433	<u>835534</u> 195593		<u>420,81</u> 1190,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					890043 76 250026 89008 - - <b>979051</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>979051</b>				
		<b>Розділ 3. Тип 1. Доріжка ФЕМ</b>									
9	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0169	<u>11504,57</u> 5280,56	<u>6224,01</u> 1540,59	194	89	<u>105</u> 26	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>0,73</u> 0,14
10	& С1632-101-ГТ варіант 1	Геотекстиль 250 г/кв.м,	м2	17,4746	<u>45,97</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
11	КБ27-13-1	Улашт ування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0169	<u>395683,16</u> 4076,14	<u>20089,66</u> 5562,09	6687	69	<u>340</u> 94	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,54</u> 0,52
12	КБ27-65-3	Улашт ування покриття з фігурних елементів в мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0169	<u>116927,55</u> 101146,22	<u>15781,33</u> 7261,12	1976	1709	<u>267</u> 123	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>11,99</u> 0,89
13	& С1421-9474-ГВ	Суміш гранвідсіву з піском (співвідношення 7:3)	м3	1,183	<u>1784,61</u> -	- -	2111	-	- -	- -	- -
14	& С1426-11789-ПТ варіант 1	Плитка ФЕМ толщ.40 мм	м2	17,069	<u>527,58</u> -	- -	9005	-	- -	- -	- -
15	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,15	<u>11910,30</u> 10626,69	<u>733,60</u> 276,14	1787	1594	<u>110</u> 41	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>12,19</u> 0,22
16	& С1416-8684-3-НИ	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	15	<u>223,84</u> -	- -	3358	-	- -	- -	- -
17	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3	<u>3531,71</u> -	- -	1060	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					26981	3461	<u>822</u> 284		<u>25,45</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					26981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22698				
		всього заробітна плата, грн.					3745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2699				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>29680</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>29680</b>				
		<b>Розділ 4. Тип 2. Влаштування мощення</b>									
18	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0732	<u>11504,57</u> 5280,56	<u>6224,01</u> 1540,59	842	387	<u>455</u> 113	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>3,18</u> 0,59
19	& С1632-101-ГТ варіант 1	Геотекстиль 250 г/кв.м,	м2	75,6888	<u>45,97</u> -	<u>-</u> -	3479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-13-1	Улашт ування одношарової основи зі щебеню за т овщини 15 см	1000м2	0,0732	<u>475979,60</u> 4076,14	<u>20089,66</u> 5562,09	34842	298	<u>1471</u> 407	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>2,34</u> 2,25
21	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,732	<u>18055,13</u> 7563,59	<u>173,75</u> 157,10	13216	5537	<u>127</u> 115	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>42,33</u> 0,76
22	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,732	<u>44417,57</u> 3662,12	<u>717,43</u> 648,69	32514	2681	<u>525</u> 475	<u>28,0000</u> 4,2624	<u>20,50</u> 3,12
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,732	<u>2312,15</u> 2024,19	<u>95,28</u> 86,15	1692	1482	<u>70</u> 63	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>11,86</u> 0,41
24	& С111-874-М10	Сітка армуюча 100х100х4	м2	80,52	<u>87,98</u> -	<u>-</u> -	7084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ27-65-3	Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з пригот уванням піщано-цемент ної суміші площадок т а т рот уарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0732	<u>116927,55</u> 101146,22	<u>15781,33</u> 7261,12	8559	7404	<u>1155</u> 532	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>51,92</u> 3,87
26	& С1421-9474-ГВ	Суміш гранвідсіву з піском (співвідношення 7:3)	м3	5,124	<u>1784,61</u> -	<u>-</u> -	9144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1426-11789-ПТ варіант 1	Плитка ФЕМ толщ.40 мм	м2	73,932	<u>527,58</u> -	<u>-</u> -	39005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,89	<u>11910,30</u> 10626,69	<u>733,60</u> 276,14	10600	9458	<u>653</u> 246	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>72,31</u> 1,29
29	& С1416-8684-3-НИ	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	89	<u>223,84</u> -	<u>-</u> -	19922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,78	<u>3531,71</u> -	<u>-</u> -	6286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					187185	27247	<u>4456</u> 1951		<u>204,44</u> 12,29
		Разом будівельні роботи, грн.					187185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155482				
		всього заробітна плата, грн.					29198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18719				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>205904</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>205904</b>				
		<b>Розділ 5. Майданчик ДЕС</b>									
31	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,018	<u>240121,32</u> 2381,90	<u>9199,78</u> 2579,83	4322	43	<u>166</u> 46	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>0,34</u> 0,25
32	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,006	<u>137782,40</u> 1880,90	<u>8800,40</u> 1805,31	827	11	<u>53</u> 11	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,09</u> 0,06
33	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,12	<u>1042,29</u> 892,14	<u>15,11</u> 14,03	125	107	<u>2</u> 2	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>0,86</u> 0,01
34	& С111-1720-1-5Ю	Плівка поліетиленова 200 мкм	м2	13,8	<u>19,38</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ11-11-5	Улаштування ст ямок бет онних т овщиною 20 мм	100м2	0,12	<u>17133,44</u> 7563,59	<u>173,75</u> 157,10	2056	908	<u>21</u> 19	<u>57,8300</u> 1,0323	<u>6,94</u> 0,12
36	КБ11-11-6	Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини бет онних ст ямок	100м2	0,0144	<u>142557,79</u> 12817,42	<u>2511,00</u> 2270,42	2053	185	<u>36</u> 33	<u>98,0000</u> 14,9184	<u>1,41</u> 0,21
37	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,24	<u>2312,15</u> 2024,19	<u>95,28</u> 86,15	555	486	<u>23</u> 21	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,89</u> 0,14
38	& С111-874-М10	Сітка армуюча 100x100x4	м2	26,4	<u>87,98</u> -	<u>-</u> -	2323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,14	<u>11910,30</u> 10626,69	<u>733,60</u> 276,14	1667	1488	<u>103</u> 39	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>11,38</u> 0,20
40	& С1416-8684-3-НИ	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	14	<u>223,84</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,28	<u>3531,71</u>	-	989	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	18318	3228	<u>404</u>	-	<u>24,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18318		171		0,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14686				
		всього заробітна плата, грн.					3399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>20150</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>20150</b>				
		<b>Розділ 6. Тип 2.1</b>									
42	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00144	<u>11504,57</u>	<u>6224,01</u>	17	8	<u>9</u>	<u>43,4900</u>	<u>0,06</u>
					5280,56	1540,59			2	8,0912	0,01
43	& C1632-101-ГТ	Геотекстиль 250 г/кв.м,	м2	1,48896	<u>45,97</u>	-	68	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00144	<u>395683,16</u>	<u>20089,66</u>	570	6	<u>29</u>	<u>32,0300</u>	<u>0,05</u>
					4076,14	5562,09			8	30,7883	0,04
45	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0144	<u>18055,13</u>	<u>173,75</u>	260	109	<u>3</u>	<u>57,8300</u>	<u>0,83</u>
					7563,59	157,10			2	1,0323	0,01
46	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,0144	<u>44417,57</u>	<u>717,43</u>	640	53	<u>10</u>	<u>28,0000</u>	<u>0,40</u>
					3662,12	648,69			9	4,2624	0,06
47	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0144	<u>2312,15</u>	<u>95,28</u>	33	29	<u>1</u>	<u>16,2000</u>	<u>0,23</u>
					2024,19	86,15			1	0,5661	0,01
48	& C111-874-M10	Сітка армуюча 100x100x4	м2	1,584	<u>87,98</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів івощення з приготуванням піщано-цементної суміші товщини уарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00144	<u>175322,56</u>	<u>19203,34</u>	252	218	<u>28</u>	<u>1063,8700</u>	<u>1,53</u>
					151697,22	7857,88			11	56,6153	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С1421-9474-ГВ	Суміш гранвідсіву з піском (співвідношення 7:3)	м3	0,1008	<u>1784,61</u>	-	180	-	-	-	-
51	& С1426-11789-ПТ варіант 2	Тактильна плитка попереджувальна бетонна 300*300*40	м2	1,4544	<u>1114,08</u>	-	1620	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							3779	423	<u>80</u> 33		<u>3,10</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							3779				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3276				
всього заробітна плата, грн.							456				
Загальновиробничі витрати, грн.							378				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>4157</b>				
-----											
-											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>4157</b>				
<b>Розділ 7. Огорожа (14м+16м)</b>											
52	КБ7-24-12	Уст ановлення мет алевої огорожі з сіт част их панелей по ст овпах без цоколя, висот ою до 2,2 м	100м	0,3	<u>58428,37</u> 31545,46	<u>25536,61</u> 9536,19	17529	9464	<u>7661</u> 2861	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>64,82</u> 15,52
53	& С1633-89ВД-2 варіант 1	Стовп 2000x80x60	шт	16	<u>942,63</u>	-	15082	-	-	-	-
54	& С1545-4113 варіант 1	Панель Рубіж" 2500x1500 мм	шт	14	<u>1275,40</u>	-	17856	-	-	-	-
55	& С1-1-2-47-К1	Набір кріплень	шт	64	<u>12,85</u>	-	822	-	-	-	-
56	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	1,44	<u>4387,91</u>	-	6319	-	-	-	-
57	КБ7-25-1	Улашт ування воріт двост улкових з уст ановленням мет алевих ст овлів	100шт	0,02	<u>530689,58</u> 386814,47	<u>127089,56</u> 48143,47	10614	7736	<u>2542</u> 963	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>51,62</u> 5,39
58	& С111-870-5 варіант 1	Ворота 3500x1500	шт	2	<u>13124,16</u>	-	26248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ8-3-2	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів обклеювальна в 1 шар	100м2	0,192	<u>37510,77</u> 3917,95	- -	7202	752	- -	28,1300	5,40
		Разом прямі витрати по розділу 7					101672	17952	<u>10203</u> 3824		<u>121,84</u> 20,91
		Разом будівельні роботи, грн.					101672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73517				
		всього заробітна плата, грн.					21776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>111840</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>111840</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1231140	107243	<u>854162</u> 202509		<u>804,48</u> 1230,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1231140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269735				
		всього заробітна плата, грн.					309752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1354261</b>				
		-----									
		-									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1354261</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2035,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						309752				

Склав \_\_\_\_\_ Олена ХАЛАІМ  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ Оксана ЖИТЧЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*