

Капітальний ремонт приміщень літ. А, АІ, АІІ, АІІІ, АІV, згідно технічного паспорту, будівлі, що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Перечин, вул. Ужанська 9, для релокації Першого Краматорського ліцею Краматорської міської ради з метою розміщення і навчання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля школи


Кошторисна вартість об'єкта 37798,565 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 61,18504 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6779,987 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 лютого 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	22795,561	377,635	23173,196	41,33015	4323,001	-
2	02-01-02	на Вентиляція	1108,426	1008,463	2116,889	1,82618	220,776	-
3	02-01-03	на Електротехнічні рішення	3232,55	1775,278	5007,828	6,00146	703,253	-
4	02-01-04	на Опалення	1898,612	-	1898,612	2,81462	348,529	-
5	02-01-05	на Водопровід внутрішній	955,065	-	955,065	1,03663	132,39	-
6	02-01-06	на Обладнання для ВК	-	210,244	210,244	-	-	-
7	02-01-07	на Пожежна сигналізація(ПС)	796,923	52,154	849,077	2,09569	253,08	-
8	02-01-08	на Пусконалагоджувальні роботи (ПС)	75,817	-	75,817	0,36015	59,669	-
9	02-01-09	на Сповіщення про пожежежу(СО)	477,019	105,86	582,879	1,22745	149,541	-
10	02-01-010	на Пусконалагоджувальні роботи (СО)	34,151	-	34,151	0,16222	26,877	-
11	02-01-011	на Облаштування харчоблока	37,968	289,585	327,553	0,14514	16,633	-
12	02-01-012	на Структурована кабельна система	450,109	9,882	459,991	1,96587	247,054	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Структурована кабельна система (обладнання)	4,037	1519,868	1523,905	-	-	-
14	02-01-014	на Охоронна сигналізація(ОС)	416,034	28,58	444,614	1,56043	189,994	-
15	02-01-015	на Пусконалагоджувальні роботи (ОС)	138,744	-	138,744	0,65905	109,19	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	32421,016	5377,549	37798,565	61,18504	6779,987	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В.Крючков

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Таратін

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

П.В. Таратін

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В.Крючков



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>37,07843</u>	<u>0,03680</u>	<u>0,15075</u>	<u>0,07371</u>	-	<u>37,33969</u>	<u>3,99046</u>	<u>41,33015</u>
		3536,3	4,129	18,562	9,94	-	3568,931	754,07	4323,001
02-01-02	Вентиляція	<u>1,41763</u>	<u>0,22420</u>	<u>0,01905</u>	<u>0,00003</u>	-	<u>1,66091</u>	<u>0,16527</u>	<u>1,82618</u>
		159,875	27,347	2,313	0,004	-	189,539	31,237	220,776
02-01-03	Електротехнічні рішення	<u>0,71783</u>	<u>4,73407</u>	<u>0,00469</u>	-	-	<u>5,45659</u>	<u>0,54487</u>	<u>6,00146</u>
		75,861	523,761	0,668	-	-	600,29	102,963	703,253
02-01-04	Опалення	<u>2,44179</u>	<u>0,02240</u>	<u>0,07816</u>	-	-	<u>2,54235</u>	<u>0,27227</u>	<u>2,81462</u>
		284,975	2,815	9,293	-	-	297,083	51,446	348,529
02-01-05	Водопровід внутрішній	<u>0,87453</u>	<u>0,04320</u>	<u>0,01943</u>	-	-	<u>0,93716</u>	<u>0,09947</u>	<u>1,03663</u>
		106,665	4,666	2,254	-	-	113,585	18,805	132,39
02-01-06	Обладнання для ВК	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Пожежна сигналізація(ПС)	<u>0,06500</u>	<u>1,35768</u>	<u>0,49227</u>	-	-	<u>1,91495</u>	<u>0,18074</u>	<u>2,09569</u>
		7,566	152,07	59,287	-	-	218,923	34,157	253,08
02-01-08	Пусконалагоджувальні роботи (ПС)	-	-	-	-	<u>0,33132</u>	<u>0,33132</u>	<u>0,02883</u>	<u>0,36015</u>
		-	-	-	-	-	54,22	5,449	59,669
02-01-09	Сповіднення про пожежежу(СО)	<u>0,04143</u>	<u>0,84223</u>	<u>0,24097</u>	-	-	<u>1,12463</u>	<u>0,10282</u>	<u>1,22745</u>
		4,822	96,24	29,048	-	-	130,11	19,431	149,541
02-01-10	Пусконалагоджувальні роботи (СО)	-	-	-	-	<u>0,14924</u>	<u>0,14924</u>	<u>0,01298</u>	<u>0,16222</u>
		-	-	-	-	-	24,423	2,454	26,877
02-01-11	Облаштування харчоблока	<u>0,00426</u>	<u>0,12800</u>	<u>0,00215</u>	-	-	<u>0,13441</u>	<u>0,01073</u>	<u>0,14514</u>
		0,522	13,826	0,258	-	-	14,606	2,027	16,633
02-01-12	Структурована кабельна система	<u>0,05539</u>	<u>1,74108</u>	-	-	-	<u>1,79647</u>	<u>0,16940</u>	<u>1,96587</u>
		6,447	208,595	-	-	-	215,042	32,012	247,054
02-01-13	придбання устаткування структурована кабельна система (обладнання)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-14	Охоронна сигналізація(ОС)	<u>0,06722</u>	<u>1,33119</u>	<u>0,03942</u>	-	-	<u>1,43783</u>	<u>0,12260</u>	<u>1,56043</u>
		7,824	153,879	5,122	-	-	166,825	23,169	189,994

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	Пусконаладжувальні роботи (ОС)	- -	- -	- -	- -	<u>0,60630</u> -	<u>0,60630</u> 99,221	<u>0,05275</u> 9,969	<u>0,65905</u> 109,19
-	Разом :	<u>42,76351</u> 4190,857	<u>10,46085</u> 1187,328	<u>1,04689</u> 126,805	<u>0,07374</u> 9,944	<u>1,08686</u> -	<u>55,43185</u> 5692,798	<u>5,75319</u> 1087,189	<u>61,18504</u> 6779,987

Склав

П.В. Таратін

Перевірів

О. В.Крючков