

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 153595,338 тис. грн.

в т.ч. виконано - 1249,962 тис.грн.

до виконання - 152345,376 тис.грн.

Зворотні суми - 52,004 тис. грн.

(посилаю на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації»
(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 3 березня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля ліцею Спортивна зала Разом по главі 2:	39126,683	14276,329	-	53403,012
2	02-02		40506,381	3965,168	-	44471,549
			79633,064	18241,497	-	97874,561
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Теплові генератори Зовнішні мережі електропостачання Зовнішні мережі електросвітлення	772,913	2996,014	-	3768,927
4	04-02		1219,126	1414,057	-	2633,183
5	04-03		323,439	-	-	323,439

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	2315,478	4410,071	-	6725,549
6	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Зовнішнє відєоспостереження	202,402	146,644	-	349,046
		Разом по главі 5:	202,402	146,644	-	349,046
7	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1002,464	81,965	-	1084,429
8	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	1638,854	-	-	1638,854
		Разом по главі 6:	2641,318	81,965	-	2723,283
9	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	3760,160	-	-	3760,160
		Разом по главі 7:	3760,160	-	-	3760,160
		Разом по главах 1-7:	88552,422	22880,177	-	111432,599
		Разом по главах 1-8:	88552,422	22880,177	-	111432,599
10	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2317,458	2317,458
		Разом по главі 9:	-	-	2317,458	2317,458
		Разом по главах 1-9:	88552,422	22880,177	2317,458	113750,057
11	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1137,501	1137,501
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1706,251	1706,251
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	3412,502	3412,502
14		Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	-	-	12,346	12,346
15		Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	6298,600	6298,600

1	2	3	4	5	6	7
16	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ) Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) Вартість проектних робіт (виконано раніше) (не оподатковується ПДВ) Вартість експертизи проектної документації (виконано раніше)	-	-	356,362	356,362
17	Настанова [4.34]		-	-	113,870	113,870
18	Настанова [4.35]		-	-	453,966	453,966
19			-	-	1200,000	1200,000
20			-	-	41,635	41,635
		Разом по главі 12:	-	-	2165,833	2165,833
		Разом по главах 1-12:	88552,422	22880,177	10781,891	122214,490
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2870,392	-	-	2870,392
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	801,998	801,998
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1771,048	457,604	215,638	2444,290
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (в т.ч. виконано 8,327 тис. грн.)	93193,862	23337,781	11799,527	128331,170
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	25264,168	25264,168
		в т.ч. виконано	93193,862	23337,781	37063,695	153595,338
		до виконання	-	-	1249,962	1249,962
		Зворотні суми	93193,862	23337,781	35813,733	152345,376
		у тому числі:	-	-	-	52,004
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	52,004

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Керівник відділу

Пішенін І.В.

Шедловський І.Ю.

Олійник В.В.

